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Płock, dnia 29 kwietnia 2015 r. 
 
Związek Gmin Regionu Płockiego 
ul. Zglenickiego 42 
09-411 Płock 
 

 
Do wszystkich Wykonawców 

nr postępowania: ZP/19/2015 
 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej dla budowy ścieżek rowerowych w ramach kompleksowej sieci ścieżek 
rowerowych na terenie Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej w ramach projektu pn. 
„Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego 
rozwoju subregionu” realizowanego przez Związek Gmin Regionu Płockiego i współfinansowanego 
przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013”. 
 
 
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 
Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone zapytania, jak niżej: 
 
 

1. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 
10%, oraz kary za każdy dzień zwłoki 1% wartości zamówienia. Wymagania i kary są bardzo 
restrykcyjne. Jaka zwłoka w wykonaniu zadania powoduje zatrzymaniem zabezpieczenia? 
 

W przypadku nieterminowej lub nienależytej realizacji umowy, Zamawiający ma prawo do 
zatrzymania zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

2. Czy zamawiający może obniżyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy do 5%? 
 

Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy do 5%. 
 

3. Czy zamawiający może zmniejszyć karę za każdy dzień zwłoki do 0,2% ? 
 

Zamawiający zmniejszy karę umowną określoną w §16 ust. 1 do 0,5%. 
 

4. Czas ważności ofert zamawiający ustala na 30 dni. Jaki jest termin podpisania umowy od daty 
otwarcia oferty? Wnioskuję na ustalenie go do 14 dni ze względu na krótki termin wykonania 
przedmiotu zamówienia. 
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Termin zawarcia umowy uzależniony jest przede wszystkim od długości okresu badania i oceny ofert. 
Zamawiający nie może ustalić terminu zawarcia umowy przed zbadanie ofert oraz wyborem 
najkorzystniejszej oferty. Terminy zawierania umów reguluje art. 94 ustawy PZP. 
 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo o przedłużenie terminu związania z umową na okres nie 
dłuższy niż 60 dni. Co w takim przypadku z terminem wykonania przedmiotu zamówienia, czy 
nadal zostaje do 25 sierpnia 2015 ? 
 

Kwestie terminu związania ofertą i możliwości jego wydłużania regulowane są przez art. 85 ustawy 
PZP. Zamawiający dokona zmian w terminie realizacji poszczególnych etapów zamówienia. 
 

6. Termin związania z umową do 30 dni od terminu złożenia oferty czyli tj. ok 30 maja co daje 
ok. 12 tyg. na wykonanie przedmiotu zamówienia. Uzyskanie map do celów projektowych 
trwa przy priorytetowym działaniu geodety i starostwa 5-6tyg. Opracowanie koncepcji 
13,5km ścieżek rowerowych przy sprawnym działaniu zespołu projektowego tj. 2 tyg. Ze 
względu na to, że ścieżka biegnie w ciągu drogi wojewódzkiej należy uzyskać uzgodnienie w 
Urzędzie Marszałkowski Województwa Mazowieckiego i Zarządzie Dróg wojewódzkich co 
trwa 4 tyg. Daje to już 12 tyg. a jeszcze zamawiający wymaga w tym czasie uzyskania 
pozwolenia na budowę (czas trwania 4 tyg.) lub zgłoszenia (2-3tyg.) lub decyzji ZRID (do 12 
tyg.). Czy zamawiający może wydłużyć termin wykonania przedmioty umowy? Jakie widzi 
rozwiązania? Decyzje administracyjne są nie do przeskoczenia. 
 

Zamawiający dokona zmian w terminie realizacji poszczególnych etapów zamówienia. 
 

7. Czy zamawiający może dokonać zmiany, że termin wykonania przedmiotu zamówienia tj. 
przekazanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z wnioskiem o 
wydanie pozwolenia na budowę (lub zgłoszenia lub ZRID), dotyczy przygotowania samej 
dokumentacji wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę? 
 

Zamawiający dokona zmian w terminie realizacji poszczególnych etapów zamówienia. 
 

8. Szacuję, że uzgodnioną koncepcję wykonawca jest w stanie przekazać zamawiającemu w 8 
tyg. od podpisania umowy. Dopiero wtedy można wystąpić o opinie w sprawie organizacji 
ruchu, które trwają do 4 tyg. a następnie o zatwierdzenie do Departamentu Infrastruktury 
Urzędu Marszałkowskiego co trwa kolejne 4 tyg. Razem daje to nam 16 tyg. czyli miesiąc po 
terminie. Czy zamawiający może przedłużyć termin wykonania przedmiotu zamówienia? 

 
Zamawiający dokona zmian w terminie realizacji poszczególnych etapów zamówienia. 
 

9. Czy zamawiający przewiduje podział nieruchomości? Jeśli tak to ile? Czy zamawiający 

przewiduje dodatkową zapłatę gdy wystąpią podziały działek, ścieżki nie da się wpisać w 

istniejący pas drogowy na całym odcinku. 
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Zamawiający nie przewiduje konieczności podziału nieruchomości i zastosowania tzw.  „specustawy”. 
W przypadku zaistnienia takiej konieczności, na projektowanej trasie Zamawiający zakłada 
występowanie ok. 130 działek. Zamawiający przewiduje dodatkową zapłatę za podziały działek, co 
zostanie uregulowane w zmodyfikowanej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

10. Zamawiający wymaga wykonanie projektu koncepcyjnego na 19.06.2015. Czy zamawiający 
może ograniczyć ten wymóg do przedstawienia koncepcji na projekcie zagospodarowania 
terenu? 
 

Zamawiający dokona stosownych zmian w wymogu przedłożenia projektu koncepcyjnego.  
 

11. Zgodnie z zapisem opisu przedmiotu zamówienia rozdział II pkt. 3 , czy inwestycja znajduje się 
w pasie drogowym drogi wojewódzkiej ale na gruntach należących do osób prywatnych i 
Lasów Państwowych? 
 

Przewidziana do projektowania ścieżka rowerowa w znacznej części przebiega przez tereny 
stanowiące własność Lasów Państwowych i osób prywatnych – wg załącznika graficznego. 
 

12. Czy zamawiający posiada miejscowy plan zp (p.II.5), czy konieczne są decyzje o licp (p.III.2c, 
e)? 
 

Gmina posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu objętego projektem. 
Pozyskanie wskazanych decyzji będzie wymagane w przypadku konieczności ich pozyskania. 
 

13. Czy ścieżki znajdują się na obszarze NATURA 2000? 
 
W obszarze projektowanej ścieżki Gąbin-Dobrzyków występuje Gostynińsko-Gąbiński Obszar 
Krajobrazu Chronionego. W obrębie obszaru krajobrazowego nie ma przeciwwskazań do budowy 
ścieżki. W przypadku ścieżki Gąbin-Topólno nie występuje obszar NATURA 2000 i inne ograniczenia 
środowiskowe.  
 
 
 
 
 

Zamawiający – 
Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego 


