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Zatacznik Nr 2- Wzér Umowy

Umowa Nr...../ .... /2019
O PELNIENIE NADZORU INWESTORKSIEGO

zawarta w dniu .............. w Plocku, pomigdzy:

Zwigzkiem Gmin Regionu Plockiego z siedziba w Plocku, ul. Zglenickiego 42, 09-411

Plock reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej cz¢dci umowy ,,Zleceniobiorca”

zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

Niniejsza umowa zostala zawarta na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2018 poz. 1986, 2215, z 2019 poz. 53) —
warto$¢ netto nie przekracza 30 000 euro.

§2

Przedmiot umowy

1. Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje zlecenie polegajace na: Kompleksowym
Nadzorze Inspektorskim przy realizacji zadania pn. ,,Budowa dwunastu (12) Punktéw
Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych w formule zaprojektuj i wybuduj,
w gminach nalezacych do Zwigzku Gmin Regionu Plockiego” realizowanego
w ramach projektu pn. ,,Organizacja systemu PSZOK na terenie Zwiazku Gmin Regionu
Plockiego” wspolfinansowanego ze $rodkéow Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, O$§ priorytetowa V Gospodarka
przyjazna $rodowisku, Dzialanie 5.2 Gospodarka Odpadami, Typ projektow — Rozwdj
infrastruktury selektywnego zbierania odpadéw komunalnych ze szczegélnym

Niepotrzebne skresli¢
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uwzglednieniem budowy i modernizacji Punktéw Selektywnego Zbierania Odpadow
Komunalnych (PSZOK).

2. Zleceniobiorca zobowigzuje si¢ wykonaé na rzecz Zleceniodawcy, stanowiace przedmiot
umowy, sprawowanie nadzoru inwestorskiego, wynikajace z obowigzujacych
przepisow, a w szczegolnosci okredlonych w Prawie Budowlanym (tj. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1202 ze zm.), Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r.
poz. 963 ze zm.).

3. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany na podstawie oferty Wykonawcy 2z dnia
........................................ 2019 r. (stanowiacej Zalacznik nr 1 do niniejszej
umowy)

4. Zlecenie obejmuje nadzor inwestorski calego procesu inwestycyjnego wynikajacego
z przepisow opracowanego projektu budowlanego oraz wszystkie czynnosci wynikajace
z przepiséw Prawa budowlanego oraz zapiséw okreslonych w §2 pkt2 umowy
z Wykonawcg robot budowlanych, a w szczegolnosci:

a. reprezentowanie Zleceniodawcy na budowie przez sprawowanie kontroli nad
realizacja zgodnie z projektem, umowa, przepisami prawa, obowiazujacymi
normami pafnstwowymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

b. pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami
polskiego prawa (w szczegélnosci ustawy Prawo Budowlane, art. 25 1 20)
1 postanowieniami odpowiednich pozwoleni na prowadzenie budowy,

c. kontrola w okresie gwarancji na roboty od dnia zakofczenia rob6t budowlanych
(podpisanie protokotu odbioru kocowego),

d. wspodlpraca z Zleceniodawcy i podejmowanie dzialan na jego rzecz w okresie
realizacji zadania,

e. wspieranie Zleceniodawcy we  wszystkich czynnosciach  technicznych,
administracyjnych i finansowych zwiazanych z realizacjq zamoéwienia gtéwnego,

f.  sprawdzanie jako$ci wykonywanych roboét, wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegllnosci  zapobieganie  zastosowaniu materialow  wadliwych
i niedopuszczonych do obrotu i stosowania,

g. sprawdzanie, odbiér (czesciowy/koficowy) robét budowlanych ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych,

h. potwierdzanie faktycznie wykonanych robo6t oraz potwierdzenie usunigcia wad,
a takze kontrolowanie rozliczen budowy i prawidlowosci zafakturowania
wykonanych robot,

i. kontrola terminowosci wykonania robot.

5. Zleceniobiorca oswiadcza, Ze:

a. posiada aktualne i niezbedne uprawnienia budowlane konieczne do nalezytego
wykonania przedmiotu umowy,

b. dysponuje  wiedza, dos$wiadczeniem oraz uprawnieniami  niezbednymi
do nalezytego wykonania przedmiotu umowy 1 zobowigzuje si¢ wykonac
ja ze szczegolng starannoscia z uwzglednieniem obowiazujacych przepiséw prawa,
standardéw 1 regul wykonywania prac okreslonych niniejsza umowa.

6. W przypadku, gdy pelnienie nadzoru inwestorskiego w ramach niniejszej umowy zostanie
przekazane pracownikowi Zleceniobiorcy, Zleceniobiorca zobowiazany jest przekazac
kopi¢ dokumentu poswiadczajacego uprawnienia pracownika do wykonywania
obowigzkéw nad powierzonym mu zadaniem.
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7. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez wigcej niz jednego pracownika,
Zleceniobiorca  wyznacza inspektora nadzoru w  osobie.................o
jako koordynatora, ktéry koordynuje dziatania pozostalych cztonkéw zespotu.

§3
Obowigzki Inspektora Nadzoru

1. Strony ustalajg zgodnie nastgpujacy zakres rzeczowy:
Nadzér inwestorski dotyczacy realizacji zadania pn.: ,,Budowa dwunastu (12) Punktow
Selektywnej Zbioérki Odpadéw Komunalnych w formule zaprojektuj
i wybuduj, w gminach nalezacych do Zwiazku Gmin Regionu Ptockiego”

2. Zleceniobiorca zobowiazuje si¢ wykonywacé wszystkie podstawowe czynnosci
przewidziane dla  inspektora. Zakres obowiazkéw  Zleceniobiorcy  obejmuje
w szczegblnosci:

2.1 Obowigzki inspektora nadzoru w okresie poprzedzajagcym realizacj¢ budowy:

2.1.1. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego wynikajacego z obowiazujacych przepisow,
a okreslonych gléwnie w Prawie Budowlanym.

2.1.2. Zapoznanie si¢ z programem funkcjonalno-uzytkowym dot. przedmiotowego
zadania oraz z warunkami umowy miedzy Zleceniodawca a Wykonawca, jak
réwniez z terenem, jego uzbrojeniem i istniejacymi urzadzeniami.

2.1.3. Rewizja harmonograméw rzeczowo- finansowych i planéw realizacji robot.

2.1.4. Weryfikacja dokumentacji projektowej i w razie stwierdzenia w dokumentacji
projektowej wad lub niedoktadnosci albo tez koniecznosci wprowadzenia zmian
w celu zastosowania innych rozwigzan konstrukcyjnych lub innych materialéw niz
przewidziane w dokumentacji projektowej lub w celu osiggnigcia oszczednosci
1 obnizenia kosztow budowy, inspektor nadzoru jest zobowiazany zwrdcié sig
z odpowiednim wnioskiem do Zamawiajacego o przeprowadzenie w dokumentacji
zmian 1 poprawek w terminie uzgodnionym z Wykonawca.

2.1.5. Dopilnowanie wyznaczenia w terenie obiektéw budowlanych przez sluzbe
geodezyjna, o ile bedzie to wymagane.

2.1.6. Udzial inspektora nadzoru w czynnosciach przekazania Wykonawcy zadania terenu
budowy.

2.1.7. Weryfikuje plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz kontroluje przestrzeganie
przez Wykonawce robot zasad BHP.

2.2. Inspektor nadzoru w okresie trwania budowy sprawuje kontrole nad jej
przebiegiem w  zakresie niezbednym do zabezpieczenia interesow
Zamawiajacego i przysztego uzytkownika.

Do podstawowych obowigzkéw inspektora nadzoru nalezy:

2.2.1. Reprezentowanie Zleceniodawcy na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci realizacji z wszelka dokumentacje, Projektem Budowlanym i Decyzja na
budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2.2.2. Kontrola jakosci wykonywanych robét budowlanych, wbudowanych elementow
1 stosowania materialow i urzadzen, a w szczegdlnosci sprawdzanie ich zgodnosci
z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych
oraz zapobieganie zastosowaniu materialéw wadliwych i nie dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie poprzez ewentualng decyzje o wstrzymaniu
rob6t lub usunigciu wad w okreslonym terminie.

PaArafoWanie StroNY.......ccveeeeneee ettt



Fund Unia E jsk
Europejskie QGIOWSIB " Gurooesd e

Program Regionalny Rorwoju Regionalnego

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.0.

2.2.7.

2.2.8.

2.2.9.

2.2.10.

2.2.11.

2.2.12.

2.2.13.

2.2.14.

2.2.15.

2.2.16.

2.2.17.

Sprawdzanie i odbiér robdét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
najpozniej w ciggu 3 dni roboczych po zgloszeniu ich przez Kierownika budowy.
W porozumieniu z kierownikiem budowy rozstrzyga watpliwosci natury technicznej
powstale w toku wykonania robot, zasiegajac w razie potrzeby opinii autora
projektu badz rzeczoznawcow. W sprawie objetych zakresem nadzoru autorskiego
inspektor nadzoru dziata w uzgodnieniu z przedstawicielem nadzoru autorskiego.
Przekazywanie Wykonawcy zalecen nadzoru autorskiego jest dokonywane za
posrednictwem inspektora nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Kontrola prawidlowosci prowadzenia dziennikéw budowy ( o ile prowadzenie
dziennikéw budowy bedzie obowiazujace) i dokonywanie w nich wpiséw
stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla oceny wlasciwego
wykonania robot.

Weryfikacja zakresu wykonanych etapéw robdét pod wzgledem ich zgodnosci
z dokumentacja projektows i stanem faktycznym.

Obowiazek sprawdzenia posiadanych przez kierownika budowy (robot)
odpowiednich dokumentéw (atestow, S$wiadectw jakosci, wynikéw badan)
dotyczacych dostarczanych elementéw prefabrykowanych i innych wyrobow
zgodnych z dokumentacja projektows 1 specyfikacja techniczna dokonuje oceny
jakosci elementéw prefabrykowanych na placu budowy przed ich wbudowaniem.
W razie braku wymaganych dokumentéw stwierdzajacych niewtasciwg jakosé lub
tez w razie zastrzezen dotyczacych elementéw prefabrykowanych i innych wyrobow
przewidzianych do wbudowania, inspektor nadzoru ma obowiazek zadania od
Wykonawcy odpowiednich badann i przedstawienia ekspertyzy technicznej,
powiadamiajac jednocze$nie Zamawiajacego o wystapieniu takich przypadkow.
Obowigzek czuwania nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materialéw
1 wyrobéw nie zgodnych z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng nie
dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Kontrolowanie terminowosci wykonania robot na kazdym etapie realizacji zadania
1 udzielenia wszystkich niezbednych informacji na potrzeby sprawozdawczosci z
wdrazania projektu w calym okresie realizacji projektu.

Kompletowanie i sprawdzanie dokumentacji powykonawczej pod katem
zgodnosci z wymogami przepisow prawa budowlanego, kompletnodci oraz
przysztej eksploatacii.

Wspolpraca przy przygotowaniu wniosku o pozwolenie na uzytkowanie i udzial
w odbiorach urzedowych inwestyciji.

Sprawdzanie faktur pod wzgledem formalnym Wykonawcy oraz dokumentow
zalaczonych do rozliczenia robét, pod katem zgodnodci ich treéci z faktycznym
stanem (stopniem zaawansowania wykonanych robot).

Whnioskowanie do Zleceniodawcy o koniecznosci dokonania zmian jakosci, ilosci
lub technologii robét lub ich czedci, ktére uzna za niezbedne dla uzyskania celu
07NaczonNego w umowie.

Uczestniczenie w prébach 1 odbiorach technicznych niezbednych do prawidtowe;j
realizacji robot.

Organizowanie i prowadzenie narad technicznych, problemowych i innych
spotkan zwolanych przez Zleceniodawce i ich protokotowanie.

Sprawdzenia objecia ubezpieczeniem Wykonawcy robét budowlanych przez caly
okres budowy.

Inspektor Nadzoru bedzie nadzorowal budowe (w trakcie tej realizacji) w takich
odstepach czasu aby byla zapewniona skuteczno$¢ nadzoru nie rzadziej jednak
niz 1/jeden/ raz w ciaggu dwoch tygodni (za wyjatkiem okresu zimowego lub
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przestoju w robotach gdzie czestotliwos¢ pobytu mozna ograniczy¢ do
niezbgdnego minimum).

2.2.18. Udzial w przygotowaniu do odbioréw 1 wlaczenia do uzytkowania przylaczy
medidw oraz wlaczenia do drég publicznych. Wystepowanie w  imieniu
Zleceniodawcy (jako Pelnomocnik) w odbiorach 1 wlaczeniach do uzytkowania
przylaczy oraz wlaczenia do drég publicznych.

2.2.19. Sprawowanie kontroli rozliczenn wykonawcéw robét i potwierdzenie naleznego
im wynagrodzenia na zestawieniu warto$ci wykonanych robot.

2.2.20. Uczestniczenie w komisjach odbiorowych potwierdzajacych usuni¢cia wad
1 usterek.

2.2.21. Przygotowanie opinii lub innych dokumentéw koniecznych do prawidlowe;
realizacji inwestycji na podstawie pisemnych zlecen wystawianych przez
Zleceniodawce, a przekazywanych Zleceniobiorcy w formie elektronicznej, faxem
lub osobiscie.

2.2.22. Wnioskowanie do Zleceniodawcy o naliczenie kar dla  Wykonawcy
za nieprzestrzeganie zapisow i terminéw zawartych w umowie na realizowane
roboty, oraz nie przestrzeganie zasad Bhp 1 P-poz.

2.2.23. Stawiennictwo na kazde wezwanie Zleceniodawcy lub oraz udzielaniu
Zleceniodawcy informaciji o stanie realizacji robot.

2.2.24. Nadzoru na mocy przepiséw art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202).

2.3.0bowiazki inspektora zwigzane z odbiorem obiektu lub robot:

2.3.1. Po =zakonczeniu robot oraz po wykonaniu przewidzianych w odrebnych
przepisach 1 umowie préb i sprawdzen, inspektor nadzoru potwierdza protokot
kierownika budowy o gotowosci obiektu lub robét do odbioru oraz nalezyte
urzadzenie i uporzadkowanie terenu budowy.

2.3.2.  Sprawdza kompletnos¢ przedstawionych przez Wykonawce dokumentéw
1 zaswiadczen niezbednych do przeprowadzenia odbioru.

2.3.3. W okresie przygotowania obiektu lub rob6t do odbioru gromadzi i przygotowuje
we wspoldziataniu z pozostalymi uczestnikami procesu inwestycyjnego materialy
analityczne, ktére sq niezbedne do rozliczenia wykonanych robét i oceny
osiggnictych efektéw rzeczowych i gospodarczych.

2.3.4. Jest obowigzany do uczestniczenia w czynnosciach odbioru obiektu lub robét
1 przekazania ich do uzytku.

2.3.5. Po dokonaniu odbioru obiektu lub robét inspektor nadzoru przejmuje od
kierownika budowy dokumentacj¢ powykonawcza, jak rowniez kompletng
dokumentacj¢ prob i sprawdzen.

3. Zleceniobiorca reprezentuje Zleceniodawce wobec Wykonawcy robot budowlanych,
dzialajac w imieniu i na rachunek Zleceniodawcy (za wyjatkiem decyzji pociagajacych skutki
finansowe) w ramach uprawnien przystugujacych Zleceniodawcy z tytulu umowy zawartej
z Wykonawca.

4. Zleceniobiorca zobowiazuje si¢ wykona¢ powierzone czynno$ci sumiennie i fachowo,
czuwa¢ w imieniu Zleceniodawcy nad prawidlowa realizacja umowy zawarte]
z Wykonawca oraz chroni¢ interesy Zleceniodawcy we wszystkich przejawach nadzoru.

5. Zleceniobiorca zobowigzuje si¢ przestrzega¢ biezacych instrukcji 1 wskazowek
Zleceniodawcy we wszystkich istotnych sprawach, a zwlaszcza o dostrzezonych
uchybieniach.
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6.  Zleceniobiorcy nie wolno bez zgody Zleceniodawcy wydawa¢ Wykonawcy polecen
wykonywania jakichkolwiek rob6t dodatkowych, nie objetych umowa.

7.  Zleceniobiorcy nie wolno wykorzystywa¢ we wlasnym interesie rzeczy 1 praw
Zleceniodawcy.

§4
Obowiazki Zmawiajacego

1. Przekazanie Inspektorowi Nadzoru niezbednych danych i dokumentéw potrzebnych do
sprawnego realizowania obowiazkow przez Zamawiajacego 1 Wykonawce robot.
Przekazanie Wykonawcy placu budowy.

Uczestniczenie w odbiorze prac okreslonych w umowie.

Podejmowanie decyzji w sprawach wnioskowanych przez Inspektora Nadzoru.

DA N

Informowanie Inspektora Nadzoru o zmianach zakresu umownego robét budowlanych.

§5

Termin Wykonania Przedmiotu Umowy

1. Umowe zawarto na czas okreslony: od dnia podpisania umowy do ostatecznego odbioru
robo6t wynikajacych z przedmiotu umowy 1 przekazania dokumentacji powykonawczej
Zleceniodawcy. Planowany termin zakonczenia robot 30.11.2020 r.

2. Zleceniobiorca uczestniczy w czynnosciach odbioru gwarancyjnego i pogwarancyjnego
wykonania przedmiotu umowy. Zgodnie z oferta wykonawcy robét okres gwarancii

wynosi 48 miesigcy.

§6

Oswiadczenia Inspektora Nadzoru

1. Inspektor Nadzoru wykonujacy przedmiotu niniejszej umowy jest czlonkiem wlasciwe;j
izby samorzadu zawodowego oraz posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z
tytulu wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, do wysokosci
okreslonej w Rozporzadzeniu Ministra Finanséw zdnia 11 grudnia 2003 r. ws.
obowigzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej architektow oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U. 2003 Nr 220, poz. 2173 1 2174).

2. Inspektor oswiadcza, ze jest mu znany zakres robot budowlanych oraz ze wyklucza
pozniejsze powolywanie si¢ na niezrozumienie lub niewiedz¢ w tym zakresie.
W przypadku dostrzezenia bledéw na kazdym etapie wykonywania przedmiotu umowy,
zobowiazuje si¢ do niezwlocznego zgloszenia Zamawiajacemu informaciji w tym zakresie.

3. Inspektor oswiadcza, ze zlecone obowiazki bedzie wykonywal z nalezyta starannoscia,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyka
zawodowg oraz postanowieniami niniejszej umowy.
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4. Inspektor o$wiadcza, ze; wykonuje/ nie wykonuje’ dziatalno$¢ gospodarcza
zarejestrowang w Polsce/ zarejestrowang poza UE/ zatejestrowana w innym kraju UE
niz Polska’ i zatrudnia/ nie zatrudnia pracownikéw'/ ma zawarte/ nie ma zawartych’
umoéw ze zleceniobiorcami.

5. Inspektor zobowiazuje si¢ do poinformowania Zamawiajacego o zmianie sytuacji, o ktorej
mowa w ust. 4 w terminie poprzedzajacym termin wyplaty wynagrodzenia, o ktérym

mowa w § 7.

§7

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe
w  lacznej  wysokosci  ktérego  kwota  Netto  wynosi ...l zt

W kazdej z faktur wystawianych dla Zleceniodawcy, Zleceniobiorca GP doliczy do
fakturowanej kwoty podatek VAT w zakresie i wysokosci zgodnej obowigzujacymi
przepisami - Ustawa o podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowym wraz z
odpowiednimi aktami wykonawczymi - ktéry zostanie naliczony i zaplacony w kwotach
naleznych wedlug przepisow Prawa w sprawie VAT, obowigzujacych na dzien
wystawienia faktury przez Zleceniobiorce.

2. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy rozliczane bedzie okresowo, platne w  czesciach
proporcjonalnych do zaawansowania rzeczowego robot budowlanych, na koniec miesiaca
kalendarzowego, w ktérym nadzor inwestorski byl faktycznie pelniony przez
Zleceniobiorce 1 przeprowadzone byly roboty budowlane, na podstawie faktur
czg$ciowych wystawionych na podstawie dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 41 5.

3. Wynagrodzenie  za  sprawowanie  nadzoru  inwestorskiego  platne  bedzie
W nastepujacy sposob:

3.1. faktury cze¢sciowe — wystawione po wykonaniu ustugi nadzoru inwestorskiego za dany
okres w kwotach proporcjonalnych do zaawansowania robét budowlanych, do
wysokosci 70% wynagrodzenia brutto, okreslonego w ust. 1,

3.2. faktura koficowa — po wykonaniu wszystkich prac w ramach sprawowanego nadzoru
inwestorskiego oraz po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektu, lub nie bedzie wymagane, do zgloszenia zakonczenia budowy do wlasciwego
PINB w wysokosci 30% wynagrodzenia brutto, okreslonego w ust. 1.

4. Podstawa wystawienia faktur czesciowych bedzie podpisany przez obie Strony protokot

potwierdzajacy wykonanie przez Zleceniobiorce ustugi nadzoru inwestorskiego za dany
okres, w tym okreslajacy procent zaawansowania prac objetych nadzorem (analogiczny

z zaawansowaniem robot).

2 Niepotrzebne skresli¢
3 Niepotrzebne skresli¢

4 Niepotrzebne skresli¢
5> Niepotrzebne skresli¢
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5. Podstawg wystawienia faktury konicowej bedzie podpisany przez obie Strony protokél
odbioru koncowego potwierdzajacy wykonanie przez Zleceniobiorce wszystkich prac
w ramach nadzoru inwestorskiego, uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie, lub nie bedzie wymagane, do zgloszenia zakonczenia budowy do
wlasciwego PINB obiektu oraz wyposazenia obiektu w ramach zadania.

6. W sytuacji gdy Inspektor ubiegajacy si¢ o wykonanie ustugi bedzie osobg fizyczna, kwota
z oferty Inspektora bedzie obejmowaé wszystkie nalezne skladki na ubezpieczenie
spoleczne, zarowno obciazajace pracownika jak i pracodawce.

7. W przypadku osoby fizycznej rozliczenie wykonania przedmiotu zamoéwienia odbywac si¢
bedzie na podstawie miesi¢cznej karty pracy Inspektora skladanej Zamawiajacemu na
koniec kazdego miesiaca.

8. Zleceniobiorca jest zobowiazany do nieodplatnego §wiadczenia uslugi oraz dokonywania
konsultacji na rzecz Zleceniodawcy w okresie gwarancji 1 rekojmi udzielonej
przez wykonawce robot zgodnie z umowa.

9. Strony postanawiaja, ze warunkiem wyplaty wynagrodzenia dla Zleceniobiorcy jest

przedstawienie przez niego pisemnego zaswiadczenia podwykonawcoéw o uregulowaniu
wszelkich zobowiazan, wynikajacych ze zlecenia podwykonawstwa uslug objetych
niniejsza uMowa.

10. W przypadku nie przedstawienia zas§wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 9, po zakonczeniu
czynnosci przez podwykonawcow, Zleceniodawca wstrzymuje wyplate wynagrodzenia,
o ktorym mowa w ust. 2 1 3, do chwili przedstawienia zas§wiadczenia podwykonawcow
o uregulowaniu wszelkich zobowiazan, wynikajacych ze zlecenia podwykonawstwa ustug
objetych niniejsza umowa.

11. Wynagrodzenie przystugujace Zleceniobiorcy bedzie wyplacane na konto bankowe
wskazane na fakturze VAT w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zleceniodawce
prawidlowo wystawionej faktury VAT.

12. Wynagrodzenie ma charakter ryczaltowy i stanowi pelen ekwiwalent wszystkich
czynnosci 1 kosztéw poniesionych przez Zleceniobiorce w zwiazku z realizacja umowy.

§8

Obowigzek zachowania tajemnicy

1. Informacje i dane techniczne dotyczace umowy uzyskane od Zleceniodawcy przez
Zleceniobiorce, jak réwniez warunki zwigzane z Umowa nalezy traktowaé, jako poufne
1 nie mogga by¢ one przekazywane osobom trzecim bez zgody Zleceniodawcy.

2. Za osoby trzecie nie uznaje si¢ wladz wydajacych zezwolenia lub decyzje.

3. W przypadku niedotrzymania przez Zleceniobiorce tajemnicy, Zleceniobiorca zaplaci
Zleceniodawcy odszkodowanie na podstawie stosownych uregulowan Kodeksu
Cywilnego.

4. Zleceniobiorca zobowigzany jest do zachowania tajemnicy zawodowej przez caly okres
obowiazywania umowy oraz po jej zakonczeniu.

5. Strony beda uwazac szczegoly umowy za poufne w takim zakresie, w jakim dozwala
prawo rzadzace umowa.

6. Zleceniobiorca os$wiadcza, ze zapoznal si¢ z treScia Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
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przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (95/46/WE), ktére ma zastosowanie
od dnia 25 maja 2018r. W zwiazku z tym Wykonawca zobowiazuje si¢ do wdrozenia
odpowiednich §rodkéw technicznych i organizacyjnych tak, aby przetwarzanie danych
osobowych spelniatlo wymogi RODO 1 chronilo prawa osoéb, ktérych przetwarzane na
podstawie umowy dane dotycza, tj. podejmie $rodki zabezpieczajace dane osobowe,
o ktérych mowa w art. 32 RODO.

§9
Kary Umowne

1. Kary umowne beda naliczane w nastepujacych przypadkach 1 wysokosciach:

1.1. Odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zleceniobiorcy, upowaznia
Zleceniodawce do zadania kary umownej w wysokosci 20% kwoty okreslonej w §7
ust. 1 umowy.

1.2. Zleceniodawcy przysluguje prawo wstrzymania wyplaty wynagrodzenia okreslonego
w §7ust. 1 w przypadku nie wykonania lub niewykonywania obowiazkéw okreslonych
w §3 przez Zleceniobiorce.

2. Niezaleznie od kary umownej, Zleceniodawca zastrzega sobie prawo dochodzenia
odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogdlnych, jezeli warto§¢ rzeczywiscie
poniesionej przez Zleceniodawce szkody jest wyzsza niz kara umowna.

3. Zaptata kar umownych zostanie dokonana w terminie 7 dni liczonych od dnia wystapienia
z zadaniem jej zaplaty.

4. Niezachowanie nalezytej starannosci przy wykonywaniu obowiazkow — przez
Zleceniobiorce lub nieprzestrzeganie przez niego wymogow w obowiazujacych
procedurach uprawnia Zleceniodawce do odstapienia od umowy w trybie
natychmiastowym.  Odstapienie od umowy nie zwalnia Zleceniobiorcy od
odpowiedzialnosci z tytutu kar umownych.

§10
Odstapienie od Umowy

1. Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania obowiazkéw — przez
Zleceniobiorce, Zleceniodawca poniesie szkode, to Zleceniobiorca zobowiazuje si¢ pokry¢
te szkode w pelnej wysokosci.

2. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy winno nastapi¢ w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o przyczynie odstapienia w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego o§wiadczenia.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zleceniodawca moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Zleceniobiorca moze
zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cz¢$ci umowy.

4. Zleceniodawca moze odstapi¢ od umowy 2z wlasnych wuzasadnionych przyczyn
lub na wniosek Zleceniobiorcy w terminie 30 dni od podjecia decyzji lub otrzymania
wniosku od Zleceniobiorcy. W takim przypadku Zleceniobiorca moze zadaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cz¢$ci umowy.
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§11
Odpowiedzialnos¢

1. Zleceniobiorca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za szkody, ktére pozostajg w zwigzku
z wykonywanym przedmiotem umowy.

2. Zleceniobiorca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wykonywanie lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy przez podwykonawcow.

3. Zleceniobiorca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za skutki niewlasciwego (niezgodnego
z umowsa oraz niezgodnego ze sztuka budowlang 1 przepisami prawa budowlanego)

wykonanie przedmiotu umowy.

§12
Porozumiewanie si¢ stron

1. Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje, odnoszace si¢ do umowy lub wynikajace
z realizacji przedmiotu umowy, wymagaja formy pisemnej lub elektroniczne;.

2. Korespondencj¢ nalezy kierowac na wskazane adresy:
Korespondencja kierowana do Zleceniodawcy:

Zwiazek Gmin Regionu Plockiego
ul. Zglenickiego 42, 09-411 Plock
Telefon: 24 366 00 00

Fax: 24 366 03 09

e-mail: zgrp@zgtp.pl

Korespondencja kierowana do Zleceniobiorcy :

Imie i nazwisko:
Adres:
Telefon:
Fax:
e-mail:
3. Zmian danych wskazanych w ust. 2 powyzej, nie stanowi zmiany umowy 1 wymaga jedynie
pisemnego powiadomienia drugiej Strony.
4. Osobg upowazniona przez Zleceniodawce do kontaktéw z Inspektorem nadzoru oraz

nadzorowania wykonania umowy w imieniu Zleceniodawcy j€St.....oueveuneennnnn..
wy wy y

§13
Rozstrzygniecie sporow

1. Wszelkie spory mogace wynikna¢ z realizacji niniejszej umowy strony zobowiazuja si¢
rozstrzyga¢ w sposob polubowny.

2. W przypadku braku porozumienia stron spor zostanie rozstrzygniety przez Sad wlasciwy
dla siedziby Zleceniodawcy.
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§ 14
Postanowienia Koncowe

1. Strony umowy jednomyslnie postanawiaja, ze za wywigzanie si¢ Zleceniobiorcy z realizacji
przedmiotu niniejszej umowy uwaza¢ beda protokolarne potwierdzenie wykonania
przedmiotu niniejszej umowy wraz z pelna realizacja obowigzkéw wynikajacych
z zapisow zawartych w § 3.

2. Wszelkie poprawki, uzupelnienia lub innego rodzaju zmiany warunkéw lub postanowien
niniejszej Umowy, wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, pod rygorem
niewaznosci.

3. W wykonania niniejszej umowy jej strony zobowiazujq si¢ dziata¢ wobec siebie wzajemnie
z poszanowaniem dobrych obyczajow handlowych, wspélnych intereséw. Strony winny
powstrzymaé od skladania publicznych o$wiadczen na temat wykonywanych Umowy bez
uprzedniej zgody drugiej strony umowy. Zadna ze Stron niniejszej umowy bez uprzedniej
pisemnej zgody drugiej strony umowy nie moze w zaden sposéb naklada¢ zobowigzan
na druga strong umowy poza tymi ktére dana strona przyjela do wykonania w tresci tej
umowy lub obowigzujacych zalacznikach do niniejszej umowy.

4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy beda mialy
zastosowanie przepisy Prawa Budowlanego i Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy
wlasciwe ze wzgledu na przedmiot umowy.

5. Zleceniobiorca  podlega  wszelkim  dzialaniom kontrolnym i  sprawdzajacym
podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowiazujacego prawa, w tym
kontroli instytucji lub organéw wykonujacych kontrole.

6. Uprawnione instytucje mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole
na miejscu, jakie uznaja one za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych
wykonywania niniejszej umowy. Wykonawca zobowiazuje si¢ niezwlocznie dostarczyé¢
uprawnionym instytucjom, na ich prosbe, wszelkie dokumenty dotyczace wykonywania
umowy.

7. Zleceniobiorca zawsze musi dzialaé w sposdb bezstronny i jako solenny doradca
Zamawiajacego zgodnie z kodeksem postgpowania obowiazujacym w jego zawodzie.
Winien si¢ on powstrzymac od sktadania publicznych o§wiadczen na temat wykonywania
prac lub umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajacego. Nie moze on w zaden sposob
naklada¢ jakichkolwiek zobowigzan na Zamawiajacego, bez jego uprzedniej pisemne;j
zgody.

8. Zleceniobiorca nie moze przyja¢ zadnej innej zaplaty zwiazanej z ta umowa niz te, ktore
zostaly w niej okreslone, ani przyjmowac¢ zadnych korzysci niezgodnych z ich
zobowigzaniami w stosunku do Zleceniodawcy.

9. Zgodnie z prawem obowigzujacym w Rzeczpospolitej Polskiej, wszelkie zmiany
postanowie umowy w stosunku do tresci oferty sa niedozwolone, chyba ze koniecznos¢
wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy lub zmiany te sa korzystne dla Zleceniodawcy. Zmiana umowy
dokonana z naruszeniem prawa obowiazujacego w Rzeczpospolitej Polskiej,
w szczegolnosci przepisow ustawy Prawo Zamowien Publicznych jest niewazna. Kazda
zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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10. Jezeli jakiekolwiek postanowienia niniejszej umowy okaza si¢ niewazne, nie uchybia to
waznosci pozostalych jej postanowieniom, Strony zobowigzuja si¢ podja¢ negocjacje
w celu uzupelnienia umowy w tej czeSci (Klauzula salwatoryjna) — z zastrzezeniem
przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamodwien Publicznych.

11. Umowe sporzadzono w czerech jednobrzmiacych egzemplarzach, kazdy na prawach
oryginatu jeden egzemplarz dla Zleceniobiorcy, trzy dla Zleceniodawcy.

12. Umowa wchodzi w zycie w dniu, w ktérym podpisza ja obydwie Strony umowy.

Wykaz zalacznikéw do niniejszej umowy stanowionych integralna czes¢ umowy

§15
Wykaz zatacznikow

Umowa obowigzuje wraz z zalacznikami stanowiacymi jej integralna czes$c:

a. Zaswiadczenie o kwalifikacjach zawodowych, doswiadczeniu Inspektora Nadzoru;

b. Aktualne zaswiadczenie o wpisie Inspektora na liste¢ Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa;

c. Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu wykonywania samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie do wysokosci okreslonej w Rozporzadzeniu
Ministra Finanséw z dnia 11 grudnia 2003 r. ws. obowigzkowego ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. 2003
Nr 220, poz. 2173 1 2174).

d. Umowa/(y) nr............. zawarta pomiedzy Zwigzkiem Gmin Regionu Plockiego,
a Wykonawcg ........ ;

Podpisy upowaznionych przedstawicieli stron umowy.

Zleceniodawca Zleceniobiorca

Kontrasygnata Gléwnego Ksiggowego

Zwiazku Gmin Regionu Plockiego

12
PaArafoWanie StroNY.......ccveeeeneee ettt



