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Umowanr..../..../2018
zawarta dnia ...... 2018 r. w Plocku pomigdzy:

1. Zwigzkiem Gmin Regionu Plockiego z.siedzibac w Plocku, ul. Zglenickiego 42, 09-411
Plock, NIP 774-19-77-335 Regon 610216771 reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej tresci umowy ,,Zamawiajacym”

. z siedzibaw .......ul. ...ooeasl. ykod ......... , wpisanym do Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem ............ , posiadajacym NIP ............. Regon ........
reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej tresci umowy ,, Wykonawca”
Strony zawieraja Umowe o trescl nastgpujgce]:
PREAMBULA

Zamawiajacy o$wiadcza, ze jako Inwestor zamierza zrealizowaé inwestycje pn. ,,Budowa
dwunastu (12) Punktéw Selektywnej Zbidrki Odpadéw Komunalnych w formule zaprojektuj i
wybuduj, w gminach nalezacych do Zwigzku Gmin Regionu Plockiego” w ramach projektu pn.
,»Organizacja  systemu PSZOK na terenie Zwigzku Gmin Regionu Plockiego”
wspolfinansowanego ze $rodkéw Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020, OS§ priorytetowa V Gospodarka przyjazna Srodowisku,
Dzialanie 5.2 Gospodarka odpadami, Typ projektéw — Rozwdj infrastruktury selektywnego
zbierania odpadéw komunalnych, ze szczegdlnym uwzglednieniem budowy i1 modernizacji
Punktow Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych (dalej ,,PSZOK”) — zgodnie z umowa
o dofinansowanie nr RPMA.05.02.00-14-5273/16-00, z dnia 13 pazdziernika 2017 .

2. Zamawiajacy oSwiadcza, Ze w toku postepowania przetargowego nr ..... prowadzonego w trybie

przetargu nieograniczonego, wybral oferte Wykonawcy dzialajacego pod firma ............ jako
ofert¢ najkorzystniejsza, polegajaca na zaprojektowaniu 1 budowie PSZOK w formule
»zaprojektuj 1 wybuduj” Czeéci/Czesciach.. ..

1) Zadanie 1 — sporzadzenie w oparciu o Programy Funkcjonalno-Uzytkowe (dalej ,,PF-U”)
projektéw wstepnych (koncepcyjnych) wraz z wizualizacja i przedlozenie ich Zamawiajacemu
do akceptacji. W przypadku zlozenia przez Wykonawcy oferty na wiecej niz jedna (1) czedé
zadania, dopuszcza sig¢ mozliwo§¢ wykorzystania tejze koncepcji do pozostalych czesci zadania,
pod warunkiem, ze Wykonawca posiada prawa autorskie na wlasnosé, a kazdy z projektéw
bedzie sporzadzony indywidualnie dla kaZzdej czesci zadania uwzgledniajac uwarunkowania
terenu, przylaczy itp., zgodnie ze schematem zorganizowania terenu (zawartym w ,,PF-U”);
wykonanie niezbgdnej dokumentacji w celu uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgodnie z obowigzujacymi przepisami i uzyskanie decyzji od organéw
uzgadniajacy zakres decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach (m.in. opinie
sanepidu oraz RDOS) oraz w przypadku koniecznoéci przeprowadzenie oceny oddzialywania
na $rodowisko zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
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informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na $rodowisko (tj. Dz.U. 2017 poz. 1405) - o ile zaistnieje taka
koniecznos¢; sporzadzenie w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiajacego projekt wstepny
(koncepcyjny), projektu budowlanego wraz z projektem wykonawczym oraz kompleksows
wielobranzowa dokumentacja projektows we wszystkich wymaganych dziedzinach, a takze
prawidlowego pod wzgledem formalnym i merytorycznym wniosku o wydanie pozwolenia na
budowe¢ wraz z kompletnymi 1 prawidlowo sporzadzonymi zalacznikami do tego wniosku, oraz
Planu BIOZ (o ile bedzie wymagany);

Zadanie 2 — kompleksowe wykonanie — zgodnie z PF-U, opracowana dokumentacjg projektows
i decyzja o pozwoleniu na budowe — rob6t budowlano-montazowych w zakresie budowy
PSZOK; po zakoriczeniu budowy, zlozenie w imientu Zamawiajacego, do wlasciwego organu
administracyjnego, stosownego wniosku wraz z niezbedna dokumentacja wymagang przez
obowigzujace przepisy prawa i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie zrealizowanego
obiektu; opracowanie 1 przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej
oraz instrukcji eksploatacji 1 konserwacji, instrukcji stanowiskowych, instrukeji BHP i
PPoOZ.;

Zapewnienie nadzoru autorskiego — koniecznoé¢ pobytu na budowie 1 w innych miejscach
zwigzanych z prawidlowym pelnieniem nadzoru autorskiego, stwierdza inspektor nadzoru
inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiajacym, zawiadamiajac o tym Projektanta, jezeli
zachodzi koniecznos$¢ naniesienia zmian.

3. Niniejsza umowa reguluje zakres dla projektowania 1 wybudowania Punktéw Selektywnej Zbidrki

4.

Odpadéw Komunalnych.
Strony zgodnie oswiadczaja, Ze:

1) niniejsza umowa rzadzi prawo Rzeczypospolitej,

2} jezykiem umowy jest jezyk polski,

3) jezykiem porozumiewania si¢ stron jest jezyk polski.

§1
Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn. ,,Budowa dwunastu (12) Punktéw Selektywne;
Zbiérki Odpadéw Komunalnych w formule zaprojektuj i wybuduj, w gminach nalezacych do
Zwigzku Gmin Regionu Plockiego w ramach projektu pn. ,,Organizacja systemu PSZOK na
terenie Zwiazku Gmin Regionu Plockiego” wspélfinansowanego ze Srodkéw Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Os priorytetowa V
Gospodarka przyjazna srodowisku, Dzialanie 5.2 Gospodarka odpadami, Typ projektéow —
Rozwdj infrastruktury selektywnego zbierania odpadéw komunalnych, ze szczegSlnym
uwzglednieniem budowy 1 modernizacji Punktéw Selektywnego Zbierania Odpadéw
Komunalnych (PSZOK)” Czgéc¢ ...... polegajaca na wykonaniu nastgpujacych rodzajéow
czynnosci:
1) Zadanie 1 - wykonaniu dokumentacji projektowej (szczegdlowy zakres opisano w ust. 3 pkt
1 niniejszego paragrafu),
2) Zadanie 2 - wykonaniu robé6t budowlano — montazowych (szczegdlowy zakres opisano w
ust. 3 pkt 2 niniejszego paragrafu),
3) Zapewnienie nadzoru autorskiego (szczegblowy zakres opisano w §8 niniejszej umowy).
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2. Zgodnie ze zlozona ofertg Wykonawcy, Wykonawca wykona Czesé/Czesci: #*

Projekt

1) Czes¢ I: budowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych w formule
zaprojektuj 1 wybuduj w Gminie Gostynin (jezeli dotyczy),

2) Czes¢ II: budowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych w formule
zaprojektu] 1 wybuduj w Gminie Szczawin Koscielny (jezeli dotyczy),

3) Czes¢ III: budowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych w formule
zaprojektuj 1 wybuduj w Gminie Lack (jezeli dotyczy),

4) Czesc IV: budowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych w formule
zaprojektuj 1 wybuduj w Gminie Pacyna (jezeli dotyczy),

5) Cze¢s¢ V: budowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych w formule
zaprojektuj 1 wybuduj w Gminie Gabin (jezeli dotyczy),

6) Czes¢ VI: budowa Punktu Selektywnej Zbidrki Odpadéw Komunalnych w formule
zaprojektyj 1 wybuduj w Gminie Brudzen Duzy (jezeli dotyczy),

7) Cze¢sc VIL: budowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych w formule
zaprojektuj 1 wybuduj w Gminie Stara Biala (jezeli dotyczy),

8) Czesc VIIL: budowa Punktu Selektywnej Zbidrki Odpadéw Komunalnych w formule
zaprojektuj 1 wybuduj w Gminie Drobin (jezeli dotyczy),

9) Czesc IX: budowa Punktu Selektywnej Zbidrki Odpadéw Kornunalnych w formule

' zaprojektuj i wybuduj w Gminie Starozreby (jezeli dotyczy),

10) Cz¢d¢ X: budowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych w formule
zaprojektuj 1 wybuduj w Gminie Stupno (jezeli dotyczy),

11) Czes¢ XI: budowa Punktu Selektywnej Zbidrki Odpadéw Komunalnych w formule
zaprojektuj 1 wybuduy w Gminie Wyszogréd (jezeli dotyczy),

12) Cz¢sé XII: budowa Punktu Selektywnej Zbidrki Odpadéw Komunalnych w formule
zaprojektuj 1 wybuduj w Gminie Czerwinisk nad Wisla (jezeli dotyczy).

ok w zaleinodci od wyboru najkorzystniejszej oferty.

3. Zakres zadan, stanowiacych przedmiot Umowy:

1) Zadaniel

a) sporzadzenie w oparciu o Programy Funkcjonalno-Uzytkowe (dalej ,,PF-U”) projektéw
wstepnych (koncepcyjnych) wraz z wizualizacja i przedlozenie ich Zamawiajacemu do akceptacji.
W przypadku zlozenia przez Wykonawcy oferty na wigcej niz jedna (1) czes¢ zadania, dopuszcza
si¢ mozliwo$¢ wykorzystania tejze koncepcji do pozostalych czesci zadania, pod warunkiem, ze
Wykonawca posiada prawa autorskie na wlasnosé, a kaidy z projektéw bedzie sporzadzony
indywidualnie dla kazdej czesci zadania uwzgledniajac uwarunkowania terenu, przylaczy itp.,
zgodnie ze schematem zorganizowania terenu (zawartym w ,,PF-U”);

b) wykonanie niezbednej dokumentacji w celu uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgodnie z obowigzujacymi przepisami i uzyskanie decyzji od organdéw
uzgadniajacy zakres decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach (m.n. opinie sanepidu oraz
RDOS) oraz w przypadku koniecznosci przeprowadzenie oceny oddzialywania na §rodowisko
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczerdstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1405) - o ile zaistnieje taka koniecznosé;

©) sporzadzenie w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiajacego projekt wstepny
(koncepcyjny), projektu budowlanego wraz z projektem wykonawczym oraz kompleksowsa
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wielobranzowa dokumentacja projektows we wszystkich wymaganych dziedzinach, a takze
prawidlowego pod wzgledem formalnym i merytorycznym wniosku o wydanie pozwolenia na
budowe wraz z kompletnymi i prawidlowo sporzadzonymi zatacznikami do tego wniosku, oraz
Planu BIOZ (o ile bedzie wymagany);

d) przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w pket 1 lit. a, ¢;
e) przekazanie Zamawiajacemu potwierdzenia zlozenia wniosku, o ktérym mowa w pkt 1
lit. c.
2) Zadanie2
a) kompleksowe wykonanie — zgodnie z PF-U, opracowana dokumentacja projektows i

decyzja o pozwoleniu na budowg — robét budowlano-montazowych w zakresie budowy PSZOK
w czgéci/ach okre§lonej/ych w §1 ust. 2 niniejszej umowy;

b) po zakoficzeniu budowy, zlozenie w imieniu Zamawiajacego, do wlasciwego organu
administracyjnego, stosownego wniosku wraz z niezbedna dokumentacja wymagana przez
obowiazujace przepisy prawa i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie zrealizowanego
obiekt;

c) opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej
oraz  instrukcji  eksploatacjt 1 konserwacji, instrukeji stanowiskowych, instrukcji BHP 1
ppoz.;

4. Przedmiot zaméwienia musi by¢ oddany Zamawiajacemu w stanie nadajacym si¢ bezposrednio
do uzytkowamia, po dokonaniu wszystkich czynnosci odbiorowych (czgs'cibwych 1 odbioru
koficowego) oraz uzyskania ostatecznej decyzji o pozwolenin na uzytkowanie.

5. Wykonawca oswiadcza, Ze przyjmuje do wykonania opisane powyzej przedsigwzigcie
inwestycyjne, jak réwniez, Ze majac na uwadze potrzebe optymalnej realizacji celéw tego
przedsiewzigcia, zrealizuje go zgodnie z trescig zlozone) w przetargu oferty (dalej ,,Oferta™) oraz
zgodnie z trescia sporzadzonego przez Zamawiajacego na potrzeby niniejszego postgpowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego SIWZ 1 zalaczonych do tej specyfikacji zalacznikéw, w
szczegblnodci PF-U.

6. Wrykonawca zobowiazuje si¢ zrealizowac przedmiot Umowy przy zachowaniu najwyzszej
starannosci, wynikajagcej z zawodowego charakteru prowadzonej dzialalnoéci, rzetelnie,
terminowo, zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz wedlug
swej najlepszej wiedzy i umiejetnosci.

7. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi §rodkami organizacyjno-technicznymi 1
finansowymi oraz zespolem pracownikéw posiadajacych kwalifikacje zawodowe odpowiednie do
realizacji niniejszego zamoéwienia, wazne przeszkolenie stanowiskowe z zakresu BHP oraz
stosowne uprawnienia wymagane przez aktualnie obowigzujace przepisy prawa, gwarantujgce
nalezyte wykonanie Umowy.

8. Wykonawca oéwiadcza, ze ponosi pelna odpowiedzialno$é za dzialania i zaniechania oséb
zaangazowanych przez niego do realizacji Umowy oraz gwarantuje, Ze osoby te beda posiadac
umiejetnosci 1 doswiadczenie odpowiednie do zakresu czynnosci powierzanych im w trakcie
realizacji zaméwienia bedacego przedmiotem niniejsze) Umowy.

9. Wykonawca oswiadcza, Ze nie s3 mu znane zadne okolicznodci uzasadniajace rozpoczgcie jego
likwidacji lub zlozenie wniosku o upadios¢ albo wszczecie postgpowania ukladowego z
wierzycielami, a takze, Zze nie zachodza inne okolicznosci faktyczne czy prawne, ktére moga
uniemozliwié¢ nalezyte wykonanie niniejszej Umowy.
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Wykonawca oswiadcza, ze posiada doswiadczenie w realizacji zadaft o charakterystyce zblizonej
do zaméwienia bedacego przedmiotem Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze ma $wiadomosé odpowiedzialnosci za niewykonanie 1 nienalezyte
wykonanie Umowy, w szczegélnosci, ze niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy
stanowi¢ bedzie podstawe do zastosowania wobec Wykonawcy sankcji przewidzianych w
niniejszej Umowie.

Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznal si¢ wnikliwie z STWZ i zalacznikami do SIWZ (w tym PF-U)
oraz, ze zrzeka si¢ niniejszym prawa do pozniejszego powolywania sig na niezrozumiate lub
niewledz¢ w tym zakresie, a w przypadku powstania jakichkolwiek watpliwosci w kwestii tre§ci
zapiséw w wymienionych dokumentach, bedzie je na biezaco wyjasnial z Zamawiajacym.
Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materialéw dostarczonych przez Wykonawce.

Materialy i1 urzadzenia dostarczone przez Wykonawce powinny odpowiada¢ wymogom dla
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332).

§2

Harmonogram rzeczowo-finansowy

W terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca zobowiazany jest opracowac i
przedlozy¢é Zamawiajacemu, do akceptacji, szczegdlowy Harmonogram rzeczowo-finansowy
(zwany dalej ,,Harmonogramem).
Harmonogram powinien okresla¢ co najmniej:
1) terminy realizacji i zakres finansowy dla etapu projektowania, wraz ze wskazaniem
planowanej daty przedlozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe,
2) terminy realizacjii zakres finansowy dla etapu prac budowlano-montazowych.
Zamawiajgcy dokona akceptacji Harmonogramu w ciggu 3 dni roboczych od jego otrzymania od
Wykonawecy.
W przypadku otrzymania od Zamawiajacego uwag do Harmonogramu, Wykonawca zobowiazany
jest w terminie 5 dni roboczych do dokonania poprawek lub wprowadzenia zmian albo
uzupelnien do Harmonogramu o istotne, wg opinii Zamawiajacego, elementy.
Harmonogram, z chwila jego pisemnej akceptacji przez Zamawiajacego, staje si¢ integralng
czgscia Umowy.
W uzasadnionych przypadkach oraz w miare postegpu robét, Wykonawca moze dokonad
aktualizacji Harmonogramu. Kazdorazowa zmiana Harmonogramu wymaga akceptacji
Zamawiajacego, z tym, ze aktualizacja Harmonogramu dokonana w trybie nie moze mie¢
zadnego wplywu na wydluzenie terminéw wykonania przedmiotu Umowy i jego zadafi,
okreslonych w SIWZ ani na wysokos$¢ wynagrodzenia ryczaltowego, o ktérym mowa w §17.
Zmiana ww. Harmonogramu nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie pisemnych uzgodnied
dokonanych przez Strony.
Wykonawca zobowiazany jest zrealizowa przedmiot Umowy w terminach wynikajacych z
Harmonogramu.
; $3

Termin realizacji zamowienia

Termin rozpoczecia niniejszej umowy strony okreslaja na dziefl podpisania umowy.
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2. Termin zakonfczenia realizacji niniejszej umowy nie bedzie dluzszy niz do dnia .............

3. Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzieit dokonania kodcowego odbioru przedmiotu
umowy przez podpisanie przez strony umowy protokolu odbioru.

4. W przypadku, gdy w ocenie Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacego tempo
realizacji przedmiotu umowy jest niewystarczajace, Wykonawca zobowigzany jest na zadanie
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacego do zwigkszenia ilosci zaangazowanych w
te realizacje pracownikéw i zleceniobiorcéw oraz sprzetu, a takze podjecia niezbednych dzialan w
celu przyspieszenia tempa realizacji inwestycj.

5. Wykonawca zobowiazany jest zawiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacego
telefoniczne, poczta elektroniczng oraz na piSmie, a ponadto wpisem do Dziennika Budowy
o kazdym przypadku wstrzymania prac/robdt, w daniu ich wstrzymania wraz z podaniem jego
PIZYCZYI]..

§4

Przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy

Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy przekaze Zamawiajacemu pisemna

informacj¢ o osobie/osobach wlasciwych do kontaktu i podejmowania decyzji po stronie

Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy wraz z poswiadczonymi za zgodno$é z oryginalem

kopiami pelnomocnictw okredlajacych zakres ich umocowania.

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wykaz inspektora nadzoru inwestorskiego oraz koordynatora
inwestycji, pisemnie w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy, a jezeli ustanowienie inspektora
nadzoru nastapi w terminie pdozniejszym anizeli 7 dni od daty podpisania Umowy, wykaz zostanie
przekazany Wykonawcey w terminie 7 dni od daty jego ustanowienia,

3. W przypadku zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, Strona, u ktorej nastapita zmiana,

zobowigzana jest kazdorazowo powiadomi¢ o tym fakcie, pisemnie, dmgg Strone wraz

z przekazaniem poswiadczonych kopii pelnomocnictw okreslajacych dane oraz zakres

umocowania tych oséb.

§5
Narady koordynacyjne

Ustala sie, ze w trakcie realizacji Umowy, Zamawiajacy organizowaé bedzie narady

koordynacyjne, ktore odbywac si¢ beda w siedzibie Zamawiajacego lub na terenie budowy. Celem

narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych spraw dotyczacych projektowania i

wykonania robét.

2. W okresie sporzadzania dokumentacji projektowej, w tym projektu budowlanego,
przeprowadzone zostana co najmniej 2 narady, natomiast w okresie realizacji robét budowlanych
narady beda odbywac si¢ z czestotliwoscia nie mniejsza niz jeden raz na dwa tygodnie.

3. Z kazdej narady Zamawiajacy sporzadzi stosowny protokdl, ktdéry po odczytaniu zostanie
podpisany przez uczestnikéw narady. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy uwierzytelniona (przez
siebie) kserokopig tego protokolu. Niezaleznie od obowigzku protokolowania, na potrzeby
dokumentowania realizacji Umowy, dopuszcza sic nagrywanie przebiegu narad przez jej
uczestnikow.

4. W naradach koordynacyjnych obowiazani sa uczestniczy¢ co najmniej: przedstawiciele

Wykonawcy, w tym: Projektant (na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej — pdzniej] w

razie potrzeby), Kierownik budowy (na etapie realizacji robét budowlanych), przedstawiciele
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Zamawiajacego, w tym: Inspektor nadzoru inwestorskiego 1 IKoordynator. Ponadto w naradach

maja prawo uczestniczyé inne osoby na zaproszenie Zamawiajacego lub Wykonawcy.

Szczegdlowe terminy narad koordynacyjnych ustalal bedzie Zamawiajacy w uzgodnieniu z

Wykonaweca,

§6
Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach wykonania dokumentacji projektowej nalezy:

)

2)

3)

9

5)

Podstawe do opracowania przez Wykonawce dokumentacji projektowej, wchodzace] w
zakres Zadania 1 (opisanego w § 1 ust. 3 pkt 1 niniejszej Umowy), stanowia w szczegdlnosci:

a) wymagania okreslone w SIWZ, w tym w PF-U,

b) Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, w tym przepisy Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego,

c) inne obowiazujace w omawianym zakresie przepisy prawa i normy,

d) zasady wiedzy technicznej 1 sztuki budowlane;,

e) uzgodnienia dokonane z Zamawiajacym,

f) dokumentami programowymi tj. regulaminem konkursu nr RPMA.05.02.00-IP.01-14-
014/16 ogloszonego przez Mazowiecka Jednostke Wdrazinia Programdéw Unijnych,
Regulacjami RPO WM 2014-2020 oraz wytycznymi Instytucji Zarzadzajace] RPO WM.

W ramach przygotowania dokumentacji projektowej, wskazanej w ust. 1 powyzej, do zadan

Wykonawcy nalezy:

a)uzyskanie wszystkich mniezbednych 1 koniecznych do prawidlowego wykonania
dokumentacji projektowej map, wypiséw, wyryséw, warunkéw, opinii, uzgodnien,
pozwolen i sprawdzen projektowych w zakresie wynikajacym z przepiséw prawa,

b) wykonanie w razie koniecznodci, badad 1 pomiardéw uzupelniajacych, odwiertow

geologicznych itp.,

c)zapewnienie pelnej obslugi geodezyjne;.

Przekazujac Zamawiajacemu wykonana dokumentacj¢ projektows Wykonawca zobowiazany
jest zlozy¢ réwniez pisemnie odwiadczenie, ze:

a)zostala ona wykonana zgodnie z Umows, PF-U, obowiazujacymi przepisami prawa

i normami oraz zasadami wiedzy techniczne;,
b) dokumentacja wydana zostaje w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyc.
Zamawiajgcy zastrzega sobie, w trakcie realizacji prac projektowych, prawo konsultowania na
biezaco proponowanych w projekcie rozwigzan.
Po zrealizowaniu prac projektowych, wchodzacych z zakres Zadania 1, Wykonawca
zobowiazany jest wykona¢ 1 dostarczyé Zamawiajacemu kompletna dokumentacje
projektows wraz z uzgodnieniami zakresie 1 formie zgodnie z obowigzujacym przepisami, w
iloéci egzemplarzy:

a) 4 egzemplarze projektu budowalnego w wersji drukowanej;

b) 3 egzemplarze specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robét budowlanych;

¢) 3 egzemplarze przedmiaru robét;

d) 2 egzemplarze nosnika CD/DVD zawierajace kompletny przedmiot zaméwienia (kopia w
postaci stanu oryginalu) w wersji elektronicznej w formacie PDF.
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6) Przekazanie przez Wykonawce powyzsze] dokumentacji Zamawiajacemu, w sklad ktérej
wchodzi¢ musi réwniez ostateczna decyzja administracyjna o pozwoleniu na budowe i jej
odbiér przez Zamawiajacego, stanowiC bedzie potwierdzenie wykonania obowiazkéw
zwigzanych z wykonaniem dokumentacji projektowej 1 podstawe do zaplaty wynagrodzenia z
tego tytulu. Miejscem przekazania dokumentadji jest siedziba Zamawiajacego. Podstawe do
przekazania dokumentacji stanowi¢ bedzie protokél zdawczo-odbiorezy.

2. Do obowiazkéw Wykonawcy w ramach wykonania robét budowlanych nalezy:

1) przejecie terenu budowy,

2) kompleksowe wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacjs projektowa,
wymogami sztuki budowlanej i odpowiednimi przepisami prawa,

3) wykonanie poszczegdlnych etapéw robdét budowlanych w terminach wynikajacych 2z
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, zapewnienie kierownika budowy,

4) umieszczenie na terenie budowy wymaganych prawem tablic informacyjnych, ktérych tresc
bedzie uzgodniona z Zamawiajacym,

5) prowadzenie Dziennika budowy,

6) zorganizowanie oraz utrzymanie niezbednego zaplecza technicznego budowy, a takze
ogrodzenie, oznaczenie, zabezpieczenie oswietlenie oraz nadzér nad terenem budowy,

7) utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy i wykopdéw w stanie
bez wody stojacej,

8) zabezpieczenie znajdujacych si¢ na terenie budowy materiatéw przed kradzieza,
uszkedzeniem i zniszczeniem,

9) przestrzeganie przepisow BHP zapewniajacych prace w warunkach bezpieczaych i
nieszkodliwych dla zdrowia,

10) przestrzeganie przepiséw p.poz na terenie budowy oraz przepiséw p.poz obowiazujacych na
terenie, na ktérym realizowany bedzie przedmiot zamoéwienia, a takze utrzymanie sprawnego
sprzetu przeciwpozarowego na terenie budowy,

11) przestrzeganie w trakcie realizacji zamoéwienia przepisdéw ochrony $rodowiska oraz
zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
lacznie z kosztami utylizacji, wraz z potwierdzeniem przez wlasciwa instalacje, do ktorej
przekazywane beda odpady (potwierdzenia nalezy przekazaé Zamawiajacemu),

12) uzywanie sprzetu oraz $rodkéw transportu, ktdrego stan, liczba i wydajnosé bedzie
gwarantowac wlasciwe 1 terminowe wykonanie robét,

13) stala wspélpraca z Zamawiajacym w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, w tym
uzgadnianie elementéw wykonczeniowych, kolorystyki, szczegoléw wyposazenia,

14) zawiadamianie Inspektora nadzoru inwestorskiego o fakcie wykonamia robét zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem umoszliwiajacym ich sprawdzenie,

15) przeprowadzanie pomiaréw 1 badai materiatdéw oraz robét z czestotliwosciq zapewniajaca,
ze roboty wykonywane beda zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
1 specyfikacji technicznej,

16) niezwtocznie informowanie Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy wypadkach
oraz kontrolach, dokonywanych przez urzedy i instytucje zewngtrzne,

17) dostarczanie na biezaco materialéw i urzadzei niezbednych do wlasciwego i terminowego
wykonania przedmiotu Umowy, '

18) dopelnienie wszystkich obowiazkéw zwigzanych z odbiorami cz¢§ciowymi oraz z koficowym
odbiorem przedmiotu Umowy,

8z30



» Program Reg:onaley

fund Unia E jska [ .-+v. |
trovkie  COGTOWST,  Uhrerne [

forwoju Regianalnego Tt Projekt

19) naprawienie na wlasny koszt szkdd 1 zniszczeh wyrzadzonych osobom trzecim w wyniku
prowadzonych robét, ustug i dostaw,

20) opracowanie 1 uzgodnienie z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz z odpowiednimi
instytucjami, projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy i ustawienie oznakowania
oraz oswietlenia tymczasowego zgodnie z wymaganiami bezpieczefistwa ruchu, a takze
zdemontowanie oznakowania po zakorczeniu budowy; kopie projektu jw. Wykonawca
przekaze Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

21) dbalosé¢ o zachowanie w wymaganym stanie drdég dojazdowych do terenu budowy, biezace
usuwanie wszelkich nieczystosci pochodzacych z placu budowy, a naniesionych przez sprzet
Wykonawcy oraz zabezpieczenie drég prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniem
spowodowanych przez dzialalnos¢ wlasng Wykonawcy lub Podwykonawcy. Kola
samochodow, sprzetu cigzkiego itp. powinny byé czyste przy wyjezdzie z terenu budowy.
Wszelkie ewentualne zabrudzemia 1 zniszczenia drég dojazdowych do terenu budowy,
chodnikéw oraz innych drédg, po ktérych porusza sie sprzgt Wykonawcy lub zatrudnionego
Podwykonawcy w zwigzku z realizacja niniejsze] Umowy, spowodowane przez ten sprzet,
muszg by¢ przez Wykonawce niezwlocznie usunigte lub naprawione. Dzialalnosé
Wykonawcy lub Podwykonawcy zwigzana z wykonywanymi robotami, a w szczegdlnosci z
transportem materialéw, urzadzen 1 sprzetu nie moze naruszaé konstrukeji budowli i innych
obiektéw zlokalizowanych przy trasach przejazdu,

22) zapewnienie geodezyjnej 1 geologiczne] obslugi budowy, takze przy prowadzonych pracach
ziemnych oraz geodezyjne wytyczenie obiektu 1 wykonanie geodezyjnych pomiarow
powykonawczych,

23) posiadanie, przez caly okres obowigzywania Umowy, ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej z tytulu prowadzone] dzialalnosci zwiazanej z pracami 1 robotami, ktérych dotyczy
niniejsza Umowa 1 odpowiedzialnodci cywilne) za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw z udzialem pracownikéw i oséb trzecich, powstalych w zwiazku z prowadzonymi
robotami, w tym takZze z ruchem pojazdéw mechanicznych; Wykonawca przedlozy
Zamawiajacemu, w ciagu 5 dni roboczych od podpisania Umowy, potwierdzona za zgodnosé
z oryginalem, kopi¢ polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej (OC),

24) przeszkolenie wyznaczonych przez Zamawiajacego os6b w zakresie uzytkowania, obstugi 1
konserwacji zamontowanych urzadzen lub dostarczonego sprzetu. Szkolenia nalezy
przeprowadzi¢ w terminie 1 w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym,

25) zapewnienie wszystkich zaangazowanym na budowie pracownikom i innych osobom odziezy
roboczej — kamizelek odblaskowych z wyraznym, z daleka widocznym oznaczeniem firmy
Wykonawcy lub Podwykonawcy oraz egzekwowanie ich noszenia przy wykonywaniu
wszelkich robét 1 prac na terenie budowy pod rygorem zaplaty kary umownej w wysokosci
500,00 ztotych za kazde stwierdzone naruszenie w tym zakresie,

20) likwidacja zorganizowanego zaplecza budowy w terminie 1 zakresie uzgodnionym z
Koordynatorem, z tym, ze likwidacja zaplecza powinna zakoriczy¢ sie najpdzniej w ciagu 10
dni po podpisaniu protokolu odbioru koficowego,

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za:

1) uszkodzenie i zniszczenie podziemnej instalacji znajdujacej si¢ na pow. ziemi oraz
naniesionej na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji, ktérych istnienie mozna bylo
przewidzie¢ w trakcie prowadzenia robét,
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2) uszkodzenia 1 zniszczenia spowodowane na terenie sgsiadujacym z terenem budowy
przekazanym Wykonawcy,
3) szkody powstale w wyniku wykonywania robdt niezgodnie z obowiazujacymi przepisami
prawa oraz warunkami Umowy.
4. Szkody 1 zniszczenia spowodowane na terenie budowy na skutek zdarzefi losowych 1 innych,
powstalte przed odbiorem koncowym przedmiotu Umowy Wykonawca usuwa na wiasny koszt
1 ryzyko.

§7

Zmiany w dokumentacji

W trakcie realizacji zamoéwienia Wykonawca moze wprowadzi€é zmiany w sporzadzonej
dokumentacji o ile nie naruszaja one wymagai i zapiséw zawartych w opisie przedmiotu
zamoOwienia, w tym PF-U zalaczonych do SIWZ.

Zmiany w zakresie wykonania poszczegdlnych elementéw robét w stosunku do przewidzianych
w PF-U, dopuszczalne sg tylko wowcezas, gdy proponowane rozwigzanie jest réwnorzedne,
nowoczesniejsze lub lepsze funkcjonalnie od tego jakie przewiduje PF-U, co potwierdzi zaréwno
autor PF-U jak réwniez Zamawiajacy. Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé
Zamawiajacego o zamiarze wprowadzenia zmiany/zmian oraz przedstawi¢ dokumentacje
zamienns zawierajaca opis proponowanych zmian (wraz z rysunkami) wraz ze stanowiskiem
projektanta celem zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego. Zmiany w tym zakresie nie
moga wplynac¢ na podwyzszenie wynagrodzenia ryczaltowego za wykonanie przedmiotu Umowy,
nie moga powodowaé wydiuzenie terminu zakoriczenia robét budowlanych oraz skracad okresu
udzielonej gwarancji jakosci. Zmiany dokonane w tym trybie nie stanowia zmiany Umowy i nie
wymagaja sporzadzenia aneksu do Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przekazaé Zamawiajacemu zmienions dokumentacje. Z chwilg
przekazania dokumentacji Zmawiajacy nabywa do niej prawa okreslone w §9 ust. 7 Umowy.
Jezeli zmiany wymagaja uprzedniego dokonania uzgodnied lub/i przeprowadzenia postgpowan
administracyjnych Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania tych uzgodnied i/lub wystapienia
ze stosownym wnioskiem o przeprowadzeniu odpowiednich postepowan administracyjnych.

§8
Nadzdr autorski

W ramach realizacji Umowy oraz w ramach wynagrodzenia ryczaltowego, o ktérym mowa w §17
Umowy, Wykonawca zobowiazany jest do pelnienia nadzoru autorskiego nad wykonywaniem
robét budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowe;.
Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego obejmujacego w
szczegolnosci:

1) pobyt na budowie potwierdzony stosownymi wpisami w Dzienniku budowy oraz
uczestnictwo w naradach koordynacyjnych, gdy bedzie to wymagane z uwagi na charakter
robot,

2) wryjasnienie Wykonawcy robét budowlanych watpliwosci dot. projektu budowlanego 1
wykonawczego oraz zawartych w nim rozwigzand oraz ewentualne uzupelnienie szczegdlow
w dokumentacji projektowe;,
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3) wprowadzenie, po uzgodnieniu z Zamawiajacym, rozwigzan zamiennych w stosunku do
rozwiazaf przewidzianych w zatwierdzonym projekcie budowlanym,

4) uczestniczenie w weryfikacji dokumentacji powykonawczej przekazanej przez Wykonawce
robdt budowlanych i dokumentacji odbiorowej.

5) zgodnosci opracowanej dokumentacji projektowej z wymogami ustawy o utrzymaniu
czystosci 1 porzadku w gminach w czeSci dotyczacej PSZOK i1 wytycznymi Instytucii
Zarzadzajace] RPO WM

3. Wykonawca petni¢ bedzie nadzér wedlug potrzeb wynikajacych z postepu robot realizowanych
zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym robét budowlanych.

4. Wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ z Zamawiajacym telefonicznie, faxem lub poprzez poczte
elektroniczng przewidywany termin pobytu na budowie w ramach nadzoru autorskiego.

5. W sytuacjach tego wymagajacych, Zamawiajacy ma prawo wezwac Wykonawce, z odpowiednim
wyprzedzeniem terminu, nie krétszym niz 3 dni robocze, do przybycia na budowe w ramach
nadzoru autorskiego.

§9

Prawa autorskie

1. Z chwilay przejecia przez Zamawiajacego opracowane] przez Wykonawce dokumentacji
projektowej, wchodzacej w zakres przedmiotowego zaméwienia (Zadanie 1), Wykonawca
przenosi na Zamawiajacego, w ramach naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, o ktérym mowa w
§17 Umowy, calo$é autorskich praw majatkowych, do wszystkich utwordéw stworzonych na
potrzeby autorskich praw zaleznych do tej dokumentacji. Wraz z prawami majatkowymi
Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawo wlasnosci wszelkich egzemplarzy i no$nikéw, na
jakich utrwalono ww. utwory, ktére Wykonawca przekaze Zamawiajacemu stosownie do
postanowiesi niniejszej Umowy.

2. Przeniesie praw, o ktérych mowa w ust. 1 powyze), nastepuje z chwila odbioru przez
Zamawiajacego dokumentacji projektowej na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego.

3. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych 1 praw zaleznych do
utwordw wchodzacych w sklad tej dokumentacyi, bedzie mégl korzystaé z niej w calosci lub w
czgsci na nastepujacych polach eksploatacii:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami,

2) wykorzystanie wielokrotne utwordw do realizacji celéw, zadan 1 inwestycji Zamawiajacego,

3) wprowadzenie do obrotu bez ograniczen przedmiotowych, terytorialnych i czasowych bez
wzgledu na przeznaczenie,

4) wprowadzenie do pamigct komputera,

5) rozpowszechnienie w sieciach informatycznych, w tym w Internecie,

6) rozpowszechnienie w inny sposdb, w tym wprowadzanie do obrotu, ekspozycji,
publikowanie cz¢sci lub caloéci, tworzenie opracowan,

7) publiczne odtworzenie 1 wykonanie,

8) uzycie do celéw zwigzanych z reklama.

4. Wykorzystanie dokumentacji na wszystkich wymienionych powyzej polach eksploatacji moze
nastgpowaé m.in. w nastepujacych formach:

1) rozpowszechniania w calodci lub czesciach, samodzielnie lub w polaczeniu z dzietami
(opracowaniami) innych podmiotéw, w tym jako czes¢ dziela zbiorowego,
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2) rozpowszechniania po opracowaniu przy zastosowaniu wszelkich technik plastycznych 1
graficznych, zmiany kolorystyki 1 nasycenia barw, skali proporcji, czcionek, kadrowania,
3) rozpowszechniania po dokonaniu opracowania redakcyjnego, polegajacego m.in. na
wprowadzeniu srédtytuldw, podtytuldw, opisdw.
Wykonawca o$wiadcza, Ze nie bedzie wykonywal przystugujacych mu praw autorskich osobistych
w sposéb ograniczajacy Zamawlajacego w wykonywaniu przystugujacych Zamawiajacemu praw
majatkowych i praw zaleznych do dokumentacji.
Wykonawca o$wiadcza, ze wykonana dokumentacja nie narusza praw autorskich oséb trzecich
oraz, ze w przypadku wystapienia osoby trzeciej przeciwko Zamawiajacemu z roszczeniami z
tytulu naruszenia jej praw autorskich do dokumentacji lub jej czesct, w tym prawa wlasnosci,
autorskich praw osobistych i majatkowych lub z tytulu naruszenia débr osobistych, Wykonawca
przejmie odpowiedzialno$é wobec tej osoby trzeclej. Jezeli Zamawiajacy poniesie szkode z tytulu
ww. roszczen osoby trzeciej Wykonawca obowiazany jest do jej pokrycia.
W przypadku wprowadzenia przez Wykonawce zmian w dokumentacji, dokonanych po jej
odbiorze przez Zamawiajacego 1 przeniesieniu na Zamawiajjcego praw autorskich 1 praw
zaleznych, ustala sig, Ze z chwila wprowadzenia tych zmian w dokumentacji, Zamawiajacy nabywa
do zmienionej dokumentacji takie same uprawnienia oraz autorskie prawa majatkowe, w tym
zalezne, 1 na takich samych polach eksploatacji jak opisane w ust. 1-6 powyze).
W przypadkn wprowadzenia przez Zamawiajacego zmian w dokumentacji i’ w konsekwencji
zlecenia wykonania robdt na podstawie tych zmian podmiotowi innemu niz Wykonawca,
odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi i gwarancji jako$ci ulega odpowiedniemu
ograniczeniu, do zakresu nie obj¢tego przedmiotows zmiana.

§10
Obowigzki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy (po wykonaniu Zadania 1), w terminie 3 dni od dnia
zlozemia przez Wykonawce wniosku w tej sprawie,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) zapewnienie nadzoru ze strony autora Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (w przypadku
wystapienia takiej koniecznosci),

4) odbiér wykonanych prac projektowych i robét budowalnych,

5) zaplata za wykonane i odebrane prace/roboty na warunkach okreslonych w Umowie,

6) udzielenie Wykonawcy stosownych pelnomocnictw w celu uzyskania w imieniu
Zamawiajacego wymaganych prawem dokumentdw 1 decyzji administracyjnych, o ktoérych
mowa w niniejszej Umowie,

f11
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca 1 Podwykonawcy, w okresie realizacji niniejszego
zamowienia, zatrudniali na podstawie umowy o prace, osoby wykonujace czynnosci okredlone w
SIWZ jako wymagajace zatrudnienia na podstawie umowy o prace, z uwagl na wykonywanie tych
czynnosci w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Oz.U. z 2014 r, poz. 1502 z poézn. zm.). Dotyczy to wszystkich oséb wykonujacych
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niesamodzielne czynnosci (t. oséb nie bedacych kierownikiem budowy, kierownikami robét,

projektantami poszczegdlnych branz, geodetami, geologami itp.), w tym w zakresie: robét

ziemnych, robét przy fundamentach, prac montazowych, konstrukcyjnych, instalacyjnych w

zakresie instalacji  elektrycznych, sanitarnych, wod.-kan., cieplnych, wentylacyjnych,

teletechnicznych oraz wszelkiego rodzaju robét wykoriczeniowych.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w ust. 1

powyzej. Uprawnienia Zamawiajacego obejmuja w szczegdlnosci prawo do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie spelniania ww. wymogdéw i dokonania ich
oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelnienia ww.
wymogow,

3) przeprowadzenie kontroli na miejscu wykonywania zaméwienia.

3. W trakcie realizacji zamodwienia, Wrykonawca zobowijzany jest, na kazde wezwanie

Zamawiajacego, w terminie przez niego wskazanym — nie krotszym niz 3 dni - przedlozyé

Zamawiajacemu, w jego siedzibie, badZz w innym miejscu przez niego wskazanym, niZej

wymienione dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej,

tj.: '

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnienin na podstawie umowy o prace
oséb wykonujacych czynnosci okreslone w ust. 1. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegolnosci:

a) okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,

b) datg zlozenia o§wiadczenia,

c) wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy pracg wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace, wymiaru

etatu,
d) podpis osoby uprawnionej do zlozenia odwiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;
2) poswiadczona za zgodnosé z oryginalem - odpowiednio przez Wykonawcg lub

Podwykonawce — kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zaméwienia czynnoscl, ktérych dotyczy ww. odwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres czynnosci/obowiazkdw, jezeli zostal sporzadzony).
Kopia ww. umowy/uméw o pracg powinna byé zanonimizowana w sposéb pozwalajacy na
ochrong¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. w szczegélnoici bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Informacje takie jak: imie 1 nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace, wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) poswiadczong za zgodnod¢ z oryginalem, odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce,
kopic dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen
ZUS, zanonimizowang w sposob pozwalajacy na ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych;
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4) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacenie przez Wykonawcg lub
Podwykonawce skladek na ubezpieczenie spoleczne 1 zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
umowe prace za ostatni okres rozliczeniowy.

4. Niezlozenie przez Wykonawce, w terminie okreSlonym zgodnie z ust. 3, Zadanych przez
Zamawiajacego dowodéw, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 1-4, w celu potwierdzenia spelnienia
przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia pracownikédw na podstawie umowy
o pracg, o ktorym mowa w ust. 1, bedzie traktowane jako niespelnienie przez Wykonawce lub
Podwykonawce ww. wymogu.
Z tytulu niespelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogéw okreslonych w
niniejszym paragrafie, Zamawlajacy przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaplaty przez
Wykonawce kar umownych okreslonych w § 14 Umowy.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcee
lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcié si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekeje Pracy.
§12
Nadzdr nad wykonywaniem i kontrola jakoéci

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik budowy. Jezeli Kierownik budowy
posiada upowaznienie Wykonawcy w zakresie szerszym niz wynika to z przepiséw prawa
budowlanego, powinien ten fakt ujawni¢ Zamawiajacemu.

2. W celu kontroli postepu 1 jakoéci robdt, dostaw 1 ustug Zamawiajacy powola Inspektora nadzoru

inwestorskiego, a takze Koordynatora inwestycji, ktdrzy dzialaé beda jako upowaznient

przedstawiciele Zamawiajacego we wszystkich sprawach zwigzanych z wykonaniem Umowy,
chyba, ze z tresci Umowy wynika zastrzezenie kompetencji (uprawniert) do osobistej decyzji

Zamawiajacego (np. zmiana Umowy, odbiory prac i robét, zaplata wynagrodzenia).

W ramach powierzonych zadan Inspektor nadzoru inwestorskiego kontroluje 1 nadzoruje

wykonanie zadania przez Wykonawce, w szczegdlnosci realizuje zadania przewidziane dla

inspektora nadzoru inwestorskiego przepisami prawa, w tym przepisami Prawa budowlanego.

4. Zamawiajacy uprawniony jest w kazdym czasie wyznaczyé innego (zmieni¢ lub wyznaczyé

dodatkowego) swojego przedstawiciela dla potrzeb realizacji Umowy.

Zaréwno Inspektor nadzoru inwestorskiego jak i Koordynator inwestycji powiadomia

kazdorazowo Zamawiajacego o fakcie realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawce w spos6b

wadliwy lub sprzeczny z Umows oraz w przypadku wystapienia uzasadnionych przeslanek,
przedstawia Zamawiajacemu wniosek o odstapienie od Umowy z tego tytutu.

6. Wykonawca zobowigzany jest do wpisania do Dziennika budowy wykonanie robét zanikajacych
lub robdt ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie nastapi nie pdzniej niz w ciagu trzech dni od
daty dokonania wpisu przez Wykonawce.

7. O wykrytych, nieprawidtowosciach lub wadach w wykonanych robotach, Inspektor nadzoru
inwestorskiego zawiadamia¢ bedzie niezwlocznie Wykonawce lub Kierownika budowy. Fakt ten
nie ma wplywu na odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu wad ujawnionych w péiniejszym
terminie.

8. Wykryte nieprawidlowosci i wady powinny by¢ usuni¢te przez Wykonawce w terminie

uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Nieprawidlowosci 1 wady ujawnione we

wlasnym zakresie przez Wykonawce powinny byé usunigte niezwlocznie.
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Kazdorazowe usunigcie nieprawidtowosci i wad przez Wykonawce wymaga zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

10. Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych nieprawidlowosci 1 wad w terminie uzgodnionym przez

11.

2.

3.

Inspektora nadzoru inwestorskiego wowczas Zamawiajacy ma prawo powierzy¢ ich usunigcie
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o tym fakcie z
pieciodniowym (5 dni roboczych) wyprzedzeniem.

Wszystkie materialy oraz jako$¢ robét musza byt dostosowane do wymagan wynikajacych z
dokumentacji projektowej oraz odpowiada¢ obowiazujacym normom 1 przepisom prawa.
Dopuszcza si¢ poddanie ich testom na placu budowy, w miejscu wyprodukowania lub w
specjalistycznych placéwkach (np. laboratoria), jakich bedzie wymagal Inspektor nadzor
inwestorskiego. Wszelkie probki, atesty itp. Wykonawca zobowiazany jest dostarczyé do
sprawdzenia (zbadania) na wlasny koszt, 2 wyniki badan przedstawié¢ Zamawiajacemu.

§13
Zasady i termin dokonywania odbioréw robét budowlanych (odbidr robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, odbior czgsciowy, odbior koficowy, gwarancyjny i ostateczny)

Kazdorazowy odbiér przez Zamawiajacego wykonanych robdt, tj. robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, odbiér czesciowy, kofcowy, gwarancyjny oraz odbidér ostateczay,
dokumentowany jest stosownym protokolem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Strony.
Strony wyznaczaja nastepujgce terminy czynnosct odbiorowych:

1) robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — w ciagu 3 dni roboczych, liczac od dnia
nastepnego po dacite zgloszenia przez Wykonawce,

2) robét cz¢Sciowych — w ciagu 3 dni roboczych, liczac od dnia nastgpnego po dacie zgloszenia
przez Wykonawecg,

3) odbioru koficowego — po zrealizowaniu calosci prac objetych przedmiotem Umowy, w ciagu
14 dni liczac od dnia nastepnego po dacie zgloszenia przez Wykonawcg gotowosci do odbioru
1 przekazania kompletnej dokumentacji powykonawczej,

4) odbioréw gwarancyjaych, tj. cyklicznie wykonywanych kontroli skutecznego usunigcia przez
Wykonawce wad ujawnionych w zrealizowanych na podstawie Umowy obiektach — w ciagu 7
dni od dnia nastepnego po dacie zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru,

5) odbioru pogwarancyjnego — nie pdzniej niz na 14 dni przed uplywem okresu gwarancji i
rekojmi.

Zgloszenie do odbioru robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu dokonywane bedzie wpisem
Wykonawcy do Dziennika budowy i jednoczesnym pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego.
W razie niedopelnienia warunku zgloszenia ww. robét do odbioru przed ich zakryciem,
Wykonawca zobowiazany jest na zadanie Zamawiajacego, na wlasny koszt, odkryé roboty lub
wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania wykonanych robét i
zaproponuje nowy termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

Odbidr czeéciowy wymaga sprawdzenia i oceny jakosci 1 ilodci wykonanych czedci robdt objetych
tym odbiorem. Wykonanie zakresu robdt podlegajacych odbiorowi czeSciowemu Wykonawca
stwierdza wpisem do Dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piémie, o tym
fakcie Zamawiajacego. Jezeli w trakcie odbioru zostanie stwierdzona konieczno$é wykonania
robét poprawkowych lub uzupelniajacych, Zamawiajacy odmawia dokonania odbioru do czasu
wykonania tych robdt. Dokonanie odbioru czgSciowego robdt nie zwalnia Wykonawcey z
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usuwania wad stwierdzonych w tym zakresie po dokonaniu odbioru cz¢$ciowego oraz w trakcie
odbioru koficowego, a takze w okresie rekojmi i gwarancji.

5. Odbiér kohcowy dotyczy odbioru wykonania calego przedmiotu Umowy, w tym robdt
budowlanych i podlega nastepujacej procedurze:

1) Wykonawca, dokona wpisu do Dziennika budowy o calkowitym zakoficzeniu robét oraz o
gotowosci do przystapienia do odbioru koricowego. Wpis ten wymaga potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Informacj¢ o zakoriczeniu robét i gotowosci do odbioru
koncowego Wykonawca przedklada Koordynatorowi, dokumenty odbiorowe wskazane w
PF-U, stanowiacym zalacznik do Umowy.

2) Rozpoczecie odbioru koricowego zrealizowanego przedmiotu Umowy nastapi w ciggu 14 dni
od dnia zlozenia u Zamawiajacego (w siedzibie) przez Wykonawce pisemnego zgloszenia
gotowosci do odbioru. Termin odbioru ustali Zamawiajacy powiadamiajac o tym pisemnie
Wykonawce.

6. Koficowy odbiér przedmiotu Umowy przeprowadza, w obecnosci Wykonawcy, wyznaczona
przez Zamawiajacego Komisja odbiorowa, ktéra sprawdza zgodnosé zakresu wykonanych robét
z projektem budowlanym, Specyfikacja Techniczng 1 warunkami Umowy. Komisja odbiorowa
bada takze czy przedlozono wymagane dokumenty odbiorowe i zachowano terminowosc
realizacji robot oraz dokonuje oceny jakosci wykonanych robét na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw bada i pomiaréw oraz oceny wizualnej. Jezeli przedmiot Umowy
zostanie wykonany zgodnie z ww. dokumentami, bez koniecznosci wykonania przez Wykonawce
robét poprawkowych lub uzupelniajacych, Komisja odbiorowa spisuje niezwlocznie protokol
koficowego odbioru robét. W protokole koficowego odbioru robdt zamieszcza si¢ réwniez
informacje o dotrzymaniu lub przekroczeniu terminu wykonania przedmiotu Umowy.

7. Jezell Zamawiajacy (Komisja odbiorowa) podczas dokonywania odbioru koficowego robdt
stwierdzi, Ze zrealizowany przedmiot Umowy wymaga robot poprawkowych lub uzupelniajacych,
zostana one spisane w stosownym protokole oraz wyznaczony zostanie termin wykonania przez
Wykonawcg robdt poprawkowych i/lub uzupelniajacych.

8. Date odbioru koficowego bedzie stanowil dzien zakoficzenia czynnosci odbioru i podpisania
protokotu odbioru.

§14

Kary umowne

Zamawiajacy moze zadac od Wykonawcy zaplaty kary umownej za:

1) zwloke w wykonaniu zamdéwienia w wysokosci 0,1 % lacznego wynagrodzenia brutto,
okreslonego w §17 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki, ponad termin okreslony
zgodnie z ustaleniami zawartymi w §3 ust. 2 Umowy.

2) nie usunigcie przez Wykonawce wad lub usterek powstalych w wykonywanych robotach w
terminie wyznaczonym na ich usunigcie, w wysokosci 0,1 % wartosci brutto kosztéw
usuni¢cia wady lub usterki za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczac od dnia wyznaczonego na
usunigcie wad lub/i usterek do dnia podjgcia ich usunigcia, a w przypadku, gdy Zamawiajacy
na skutek zwloki Wykonawcy zleci usunigcie zastepcze — do dnia zlecenia zastgpczego
usuniecia wad lub/i usterek.

3) zwloke w wykonanin robét poprawkowych i/lub uzupelniajacych, stwierdzonych przy
odbiorze koficowym, w wysokoséci 0,1 % lacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w §17
Umowy, za kazdy rozpoczety dzient zwloki w ich usunigciu.
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4) zwloke w usunigciu usterek i wad w okresie gwarancyjnym lub rekojmi — w wysokosci 0,02
% lacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §17 Umowy dla robdt zakoficzonych
protokotem odbioru koficowego, za kazdy rozpoczety dzied zwloki.

5) odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 % wynagrodzenia tacznego brutto, o ktérym mowa w
§17 Umowry.

6) zwloke w dostarczeniu Harmonogramu, o ktérym mowa w §2 Umowy, w wysokosci 0,02 %
lacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §17, za kazdy rozpoczety dzien zwloki.

7) kazda nieusprawiedliwiona nieobecnosé na budowie kierownika budowy — w wysokosci
500,00 zt za kazdy taki przypadek.

8) przerwe w realizacji robot budowlanych diuzsza niz 7 dni, chyba ze przerwa nastapila na
skutek okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosdci, w szczegélnosci
przez niego nie spowodowanych, w wysokosct 0,05 % lacznego wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w §17 za kazdy rozpoczety dzien przerwy.

9) nieterminowa  zaplatg wynagrodzenia mnaleznego Podwykonawcy lub  dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 0,1 %, nieuregulowanego lacznego wynagrodzenia brutto
naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom — za kazdy rozpoczety dzier
zwloki.

10) nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1 % lacznego
umownego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §17 Umowy.

11) nieprzedloZenie poswiadczonej za zgodnosé z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosct 0,1 % lacznego umownego wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w §17 Umowy.

12) niezgloszenie Zamawiajgcemu ktdéregokolwiek z podwykonawcéw, dostawcow lub
ustugodawcéw — w wysokosci 3 000 zt brutto, za kazdego niezgloszonego podwykonawce,
dostawce lub uslugodawce.

13) wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla kierownika budowy lub kierownika robét przez
osobg inng niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — 3 000,00 zt brutto za kazdy taki
przypadek. :

14) niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu, o ktérym mowa w §11 ust. 1
(zatrudnienie na podstawie umowy o pracg) w wysokosci 1 000,00 2l za kazdy stwierdzony
przypadek.

15) uniemozliwienie lub utrudnianie Zamawiajacemu realizacji czynnosci kontrolnych
okreSlonych w §11 ust. 2 pkt 3 oraz niespelnienie wymagan okreslonych w §11 ust. 3
Umowy, w wysokosci 1 000,00 zt za kazde takie zdarzenie.

2. Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajacego zaplaty kary umownej za:

1) opéznienie w przekazaniu placu budowy przez Zamawiajagcego w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brtto, o ktérym mowa w §17 Umowy, za kazdy dzied
op6znienia, liczac od dnia nast¢gpnego po uplywie terminu ustalonego na przekazanie placu
budowy.

2) nieuzasadnione przedluzanie przez Zamawiajacego czynnosci przystapienia od odbioru
wykonywanych robét lub zakonczenia czynnosci odbiorowych, w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w §17 Umowy, za kazdy dziei opdinienia,

17z30



&

Fand Unia E iska [ --. |
odke  QDazowsze, [

orogram Regionatry

Rarwo Regignalnege R f P rojekt

liczac od dnia nastepnego po uplywie terminu ustalonego na rozpoczecie lub zakoficzente
czynnosci odbiorowych.
3) odstapienie od Umowy lub rozwigzanie Umowy przez Zamawiajacego, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, z uwzglednieniem zapisu §15 ust. 1 Umowy — w wysokosci 10
% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w §17 Umowy.
W przypadku wystapienia kar umownych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy wystawl note
ksiggowa dla Wykonawcy, na kwotg réwna wysokosci kary umownej, z terminem platnosci 14 dni
od dnia skutecznego dorgczemia Stronie wezwania do zaplaty lub beda one potracane z
zobowigzan finansowych Zamawiajacego wobec Wykonawcy. W razie opéZnienia z zaplata kary
umowne] Strona uprawniona do otrzymania zaplaty kary umowne] moZe Zadaé odsetek
ustawowych za kazdy dzied op6znienia.
Powyzsze kary umowne moga podlega¢ kumulacji.
Jezeli kara umowna, z ktéregokolwiek tytulu wymienionego w niniejszym §14 nie pokrywa
poniesionej przez Strony szkody, Strona poszkodowana moze dochodzi¢ odszkedowania
uzupelniajacego na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.
Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukofczenia robdt lub spelnienia
innych obowiazkdw 1 zobowiazan wynikajacych z Umowy.

§15
Odstgpienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od Umowy z Wykonawca w razie zaistnienia

istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym,

czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywania Umowy

moze zagrozic¢ Istotnemu interesowl bezpieczenstwa pafstwa lub bezpieczefstwu publicznernu —

w takim przypadku Wykonawca moze zgdaé wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu

wykonania dotychczasowej czgsci Umowy 1 nie jest uprawniony do 2zadania kar czy

odszkodowania. Odstapienie od Umowy w tym przypadku winno nastapi¢ w okresie 30 dni od

dnia powzi¢cla wiadomosci o tych okolicznosciach.

Niezaleznie od uprawnied wskazanych w ust. 1 powyzej, okreSlonych w obowiazujacych

przepisach prawa, Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od Umowy w calosci lub

czescl, w trybie natychmiastowym (bez potrzeby wyznaczania dodatkowego terminu) w razie

zwloki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy przekraczajacego 30 dni w stosunku do

terminéw wynikajacych z Umowy i1 z Harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w

§2 Umowy.

Zamawlajacy ma takZe prawo odstapi¢ od Umowy w caloSci lub czgscl w txybie

natychmiastowym w przypadku, gdy:

1) Wykonawca bez zgody Zamawiajacego wstrzymuje prace projektowe na okres dluzszy niz 14
dni,

2) Wykonawca pozostaje w zwloce dluzej niz 14 dni w przedlozeniu Zamawiajacemu
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w §2 Umowy.

3) Wykonawca, bez uzasadnionej przyczyny, nie stawl si¢ na przekazanie placu budowy w
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,
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4) Wykonawca nie rozpoczal robdt bez uzasadnionej przyczyny w terminie 14 dni od daty
przekazania terenu budowy,

5) Wykonawca popadl w stan likwidacji lub zostal wykreslony z wlasciwej ewidencji lub
rejestru,

6) dokonano zajgcia majatku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajacym wykonanie Umowy,

7) Wykonawca realizuje przedmiot Umowy niezgodnie z jej postanowieniami, w szczegSlnosci,
gdy nilezgodnie z warunkami Umowy zleca wykonanie czesci lub calodci robét
Podwykonawcy bez zgody Zamawiajacego,

8) Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposéb niezgodny z dokumentacja projektowa,

9) Nastapi ponad 7 dniowe opdZnienie w przedlozeniu za zgodno$é z oryginalem kopii
oplaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnoscl cywilnej (OC),

10) suma kar umownych, naleznych od Wykonawcy przekroczy 15 % wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w §17 Umowy.

W przypadku odstapienia od Umowy przez jedna ze Stron, Wykonawca ma obowiazek
wstrzymania realizacji zadania w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia terenu budowy lub
prac projektowych.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji
rob6t/prac wedlug stanu na dzieri odstapienia. Dokonana inwentaryzacja, zatwierdzona przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz koordynatora inwestycji lub innego upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego, stanowi podstawe rozliczenia miedzy Stronami, 2 w przypadku
prac projektowych réwniez podstawe do przeniesienia autorskich praw majatkowych do
wykonanej dokumentacji.

W przypadku sporu Stron, co do prawidlowosci sporzadzonej inwentaryzacji, Zamawiajacy moze
zleci¢ wykonanie inwentaryzacji niezaleznemu podmiotowi trzeciemu (np. bieglemu z listy sadu
rzeczoznawcy budowlanemu), ktdrego ustalenia stanowi¢ beda podstawe do rozliczenia miedzy
Stronami. W przypadku, gdy dokomana przez podmiot trzeci inwentaryzacja potwierdzi
zakwestionowane przez Zamawiajacego nieprawidlowosci w sporzadzanin inwentaryzacji przez
Wykonawce, Wykonawca zobowigzany jest odpowiednio zrefundowaé Zamawiajacemu koszty
zlecenia wykonania inwentaryzacji przed podmiot trzeci.

Wykonawca ma obowijzek przekaza¢ Zamawiajacemu wykonana czes$¢ przedmiotu Umowy.
Wynagrodzenie za wykonana czes¢ przedmiotu Umowy, zostanie obliczone w oparciu o
dokonang inwentaryzacje, przy czym do dnia przekazania Zamawiajacemu, Wykonawca ponosi
peilng odpowiedzialnosé za utrate, odszkodowanie lub inne zmniejszenie uzytecznoscl 1 wartosci
wykonanego przedmiotu Umowy. W przypadku odstapienia od wykonania pozostatej czesci
przedmiotu Umowy, Wykonaweca, z chwily zaplaty wynagrodzenia za zakres przedmiotu Umowy
wykonany do dnia odstapienia, udziela Zamawiajacemu na ten wykonany zakres przedmiotu
Umowy gwarancji jakosci na warunkach okreslonych w §19 1 §20 Umowy.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstapieniem od Umowy ponosi Strona, ktérej dzialania lub zaniechania byly
zrédiem decyzji o odstapieniu.

Odstapienie od Umowy lub jej pozostalej do wykonania czesci nie ogranicza w Zaden sposéb
uprawnienia Zamawiajagcego do dochodzenia kar umownych.

10. Wykonawcy przysluguje prawo odstapienia w szczegolnosci, jezeli:

1) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnione] przyczyny odbioru robdt lub odmawia bez
uzasadnionej przyczyny podpisania protokolu odbioru robét,
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2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci, nie bedzie mégt spelni¢ swoich zobowiazan umownych wobec Wykonawcy.
11. Strona odstepujaca od umowy jest zobowigzana powiadomi¢ o tym fakcie druga Strong, na
pismie, w terminie 14 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu zdarzen dajacych podstawe
do odstgpienia od Umowy.
§16
Zabezpieczenie naleZytego wykonania Umowy

1. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5 % ceny brutto podanej w

ofercie, tj. w wysokoSci ... zlotych (SlOWNIE: ... vvvrsiammmisrmmvivvonses ztotych).
2. Calos¢ zabezpieczenia tj. ........... zlotych Wykonawca wnosi przed podpisaniem Umowy w
TORIMIE sovvvmusinmanaionis s . Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy shuzy do pokrycia

roszczeft z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy przez
Wykonawce.

3. Zwrot wniesionego zabezpieczenia:

1) 70 % wartoscl zabezpleczenia, tj. kwota ................ zlotych, gwarantujaca nalezyte
wykonanie przedmiotu Umowy, zostanie zwolniona w ciagu 30 dni od dnia podpisania
protokolu kofAcowego odbioru zrealizowanego zaméwienia 1 uznania przez Zamawiajacego,
ze zostalo ono nalezycie wykonane, bez jakichkolwick wad i usterek, ktéré stanowilyby
podstawe roszczel Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy.

2) 30 % wartosci zabezpieczenia tj. kwota ................... zlotych zabezpieczajaca roszczenia
Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady zwrdcona zostanie nie pézniej niz w ciggu 15 dni
po uplywie okresu r¢kojmi za wady.

4. W przypadku powstania po stronie Zamawiajacego roszczefi w stosunku do Wykonawcy z tytulu
nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy oraz uchylania sie Wykonawcy od
zado$cuczynienia tym roszczeniom, kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wraz z
powstalymi odsetkami zostanie, w cz¢$cl koniecznej, przeznaczona zgodnie z Umowa do
pokrycia roszczef z tego tytulu, w tym roszczen wynikajacych z tekojmi za wady lub/i udzielnej
gwarancjl jakosci.

5. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnosé wzgledem Zamawiajacego z tytulu rekojmi lub
gwarancjl jakosci za wady. Niedopuszczalne jest ograniczenie odpowiedzialnosci Wykonawcy do
wysokosci kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§17
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Za kompleksowe wykonanie przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w §1, Wykonawca otrzyma

wynagrodzenie ryczaltowe brutto wraz podatkiem VAT w wysokoscl ................ zlotych
(SIOWHIE! cuvumivmmivmcsmmin i ), W tym kwota netto Wynosi ......ooeeeiviniiniiiininin zlotych,
z czego: **¥

1) CEEst v

2. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania wymaganego zakresu przedmiotu Umowy
opisanego w SIWZ, nie moze by¢ podstawa do zadania przez Wykonawce zmiany wynagrodzenia
ryczaltowego, okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
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3. Wykonawca oSwiadcza, Ze wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, skalkulowal z
uwzglednieniem wszystkich elementéw cenotwoérczych, niezbednych dla nalezytego wykonania
przedmiotu Umowy, zgodnie z SIWZ, w tym zalaczonych do SIWZ Programami Funkcjonalno-
Uzytkowych (PF-U) oraz ze wynagrodzenie to uwzglednia wszystkie ryzyka obciazajace
Wykonawce przy realizacji Umowy, a takZze wykonanie przedmiotu zaméwienia w standardzie
zapewniajacym trwalo§¢ 1 jako$¢ zrealizowanych obiektéw. Wykonawca o$wiadcza, ze
wynagrodzenie, o ktérym mowa ust. 1 uwzglednia wszystkie koszty nalezytego wykonania
Umowy, w tym miedzy innymi koszty:

1) wykonania robdt, dostaw 1 ustug niezbednych dla nalezytego wykonania zaméwienia,
2) wykonania rob6t tymczasowych,

3) uzyskanie wymaganych Umowg oraz przepisami prawa pozwolen, uzgodnien i decyzji,
4) zuzycia medidéw (w tym wody i energii elektrycznej),

*¥ \ zaleznosci od wyboru najkorzystniejszej oferty

5) wywozu i utylizacji odpadéw z terenu budowy, w tym materialéw rozbiérkowych,
6) zbywanych na rzecz Zamawiajacego autorskich praw majatkowych,

7} nadzoru autorskiego.

4. Wynagrodzenie powyzsze uwzglednia wszystkie zjawiska inflacyjne mogace wystapic w okresie
realizacji umowy. : '

5. Wynagrodzenie nie ulega zmianie w przypadku przedluZenia terminu realizacji umowy.

6. Zmiana przedmiotu Umowy (ograniczenie lub rozszerzenie zakresu) wymaga zgody obydwu
Stron wyrazonej w formie aneksu do Umowy.

7. W przypadku ograniczenia zakresu robét, obnizenie ustalonego wynagrodzenia nastapi w oparciu
o wartoci kosztorysowe przyjete przez Wykonawce w sporzadzone) dokumentacji, w tym w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

8. Jezeli wprowadzenie robot zamiennych wystapi z inicjatywy Wykonawcy jest On zobowiazany do
pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego w terminie max. 3 dni roboczych od daty stwierdzenia
koniecznosci wykonania tych robét w celu uzyskania zgody Zamawiajacego.

9. W przypadku zaniechania czesci robét podstawg do okreslenia zakresu robét zaniechanych
bedzie dokumentacja techniczna, a podstawa do okreslenia wartosci robét, ktére zostaly
zaniechane, bedzie cena jednostkowa dla tej roboty okreslona w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

§18
Zasady rozliczenia i pfatnosci

1. Podstawg do zaplaty przez Zmawiajacego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy sg faktury
wystawione przez Wykonawce po dokonanych odbiorach czesciowych i koficowym.
2. Zasady rozliczenia za wykonane roboty budowlane, dostawy 1 uslugi zwigzane z wykonaniem
przedmiotu Umowy sa nastepujace:
1) fakturowanie czgsciowe:
a) za wykonanie Zadania 1 — platnos¢ jednorazowa po wykonaniu Zadania 1,
b) za wykonane roboty budowlano-montazowe
Fakturowanie czg$ciowe obejmowac bedzie wykonany i odebrany odbiorem czgsciowym
przez Zamawiajacego zakres robot ustalony wedlug Harmonogramu rzeczowo-finansowym
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do lacznej kwoty nie wyzszej niz 80 % wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w §17
ust. 1 Umowy.

2) faktura kodcowa: Wykonawca wystawi fakture koficows po dokonaniu odbioru calosci
przedmiotu Umowy (protokolem koficowego odbioru).

3. W celu zaplaty przez Zamawiajacego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na
kolejne okresy rozliczeniowe, Wykonawca wraz z faktura, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej,
przedstawial bedzie:

1) podpisany przez Strony protokél odbioru czgsciowego, w ktérym beda wyszczegdlnione
wydzielone elementy robdt budowlanych, wykonane przez Podwykonawcdw 1 dalszych
Podwykonawcéw lub do ktérego beda zalaczone podpisane przez odpowiednie Strony
protokoly odbioru czeSci robdét wykonanych przez Podwykonawcéw lub  dalszych
Podwykonawcéw w ramach odbieranych robét,

2) kopie faktur wystawione przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego Podwykonawcédw i
dalszych Podwykonawcéw za wykonanie przez nich roboty, dostawy 1 uslugi, objete dang
faktura,

3) kopie przelewéw bankowych potwierdzajacych platnodci na rzecz Podwykonawcdw i
dalszych Podwykonawcéow,

4) oswiadczenie Wykonawcy o realizacji robdt przez Podwykonawcéw i oswiadczenie
Podwykonawcy o realizacji robdt przez dalszych Podwykonawcéw, a w przypadku braku
robét budowlanych dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw przed dniem odbioru czesciowego robét budowlanych — oswiadczenie
Wykonawcy, Ze roboty objete odbiorem czeSciowym nie byly wykonywane przez
Podwykonawcéw lub odwiadczenie dalszych Podwykonawcdw w tym zakresie,

5) oéwiadczenie Podwykonawcédw 1 dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich
wszystkich naleznodci 1 dowody zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom 1
dalszym Podwykonawcom bioracym udzial w realizacji niniejszego zamdwienia dotyczace
tych naleznodci, ktérych termin uplynal w poprzednim okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia, o ktérych mowa *w zdaniu poprzedzajacym, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania skladajacych je Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw 1 inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaplaty wynagrodzenia
powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dals-zego
Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich naleznych w tym okresie wynagrodzen
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.

4. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura chocby jednego z dokumentéw, o ktérym mowa
w ust. 3 albo dokumenty te beds niekompletne, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania
wyplaty ﬁaleinego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce
wymaganych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypelnienia
przez Wykonawce, Podwykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej, nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy 1
Podwykonawcy do zgdania odsetek.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnied w
przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw skladanych wraz z fakturami.

6. Naleznosci Wykonawcy wynikajace z poprawnie wystawionych faktur, za zrealizowane
niewadliwie roboty budowlane, dostawy 1 ustugi, beda platne przelewani na konto bankowe
wskazane w fakturach, w terminie 30 dni od daty wplywu poprawne) faktury do siedziby
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Zamawiajacego. W przypadku opdZnienia wplywu — termin platnosci ulega przedluzeniu o liczbe
dni opéinienia. Gdy termin platnosci przypadnie w dniu $wiatecznym lub innym wolnym od
pracy u Zamawiajacego, zaplata nastapi w pierwszym dniu roboczym po tej dacie.
Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy bedzie platne przelewem z rachunku Zamawiajacego
na rachunek Wykonawecy.
W razie opéznienia w zaplacie wynagrodzenia przez Zamawiajacego, Wykonawcy przystuguja
odsetki w wysokosci ustawowej.
Za termin platnosci uznaje si¢ dzief obciazenia rachunku Zamawiajacego.
Do faktury kondcowej Wykonawca zobowigzany jest dolaczy¢ pisemne o$wiadczenie
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o pelnym zafakturowaniu przez nich zakresu
robot budowlanych, dostaw 1 ustug wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o
pelnym ich rozliczeniu.
O ile Wykonawca wystawia¢ bedzie Zamawiajacemu faktury VAT za wykonanie przedmiotu
niniejszej Umowy w fakturach wystawianych Zamawiajacemu, Wykonawca bedzie doliczal do
fakturowanej kwoty podatek VAT w zakresie i wysokoécl zgodnej z obowiazujacymi przepisami —
Ustawa o podatku od towardw 1 ustug wraz z odpowiednimi aktami wykonawczymi — ktdry
zostanie naliczony i zaplacony w kwotach naleznych wedlug przepiséw Prawa w sprawie VAT,
obowiazujacych na dzied wystawienia faktury przez Wykonawce. Je$li wynagrodzenie
Wykonawcy wyplacane bedzie na podstawie rachunku wynagrodzenie zostanie wyplacone
Wykonawcy po potraceniu wszelkich podatkéw i skltadek na powszechne ubezpieczenie
spoleczne i zdrowotne prawem obowigzujacych na dzied wystawienia przez Wykonawce
rachunku.
Forma rozliczenia, opis dokumentéw rozliczeniowych 1 dodatkowe materialy musza by¢ zgodne
z obowigzujacymi wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz projektu ,,Organizacja sytemu PSZOK na terenie
Zwiazku Gmin Regionu Plockiego” 1 w tym zakresie tak, aby umozliwié Zamawiajacemu
nadzorowanie kosztéw i platnosci wedlug wymagan Zamawiajacego.
Wykonawca pod rygorem wstrzymania platnosci zobowigzany jest do umieszczenia na
wystawionej fakturze VAT lub rachunku dodatkowych opiséw wg wzordw dostarczonych przez
Zamawiajacego. W kazdej fakturze VAT lub rachunku Wykonawca przywola Nr niniejszej
Umowy oraz zapis — ,,Budowa dwunastu (12) Punktéw Selektywnej Zbiérki Odpadow
Komunalnych w formule zaprojektuj i wybuduj, w gminach nalezgcych do Zwigzku
Gmin Regionu Plockiego”.
W przypadku, gdy Wykonawca wystawi fakture lub rachunek:
1) w ktorych kwota podatku wykazana w oryginale faktury lub faktury
korygujacej jest rozna od wykazanej w kopii,
2) niepotwierdzona kopig u Wykonawcy,
3) stwierdzajaca czynnosci, ktére nie zostaly wykonane,
4) posiadajacy kwoty niezgodne ze stanem faktycznym lub niezgodnie z niniejszg
Umowg czy Oferta,
5) potwierdzajaca czynnosci sprzeczne z prawem lub dokonane w celu obejsciu
ustawy dla pozoru,
Zobowiazuje si¢ on do wyréwnania Zamawiajacemu szkody powstale) w wyniku ustalenia
zobowigzania podatkowego, wraz z sankcjami 1 odsetkami naloZzonymi na Zamawiajacego przez
organy skarbowe w kwotach wynikajacych z dorgczonych decyzji.
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§19
Rekojmia i gwarancja na prace projektowe

Wykonawca udziela ........ gwarancji jakosci na wykonana w ramach niniejszej Umowy

dokumentacje projektowsa. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢, Ze dokumentacja

bedzie wolna od wad powodujacych zmniejszenie jej wartosci lub uzytecznosci ze wzgledu na cel,
dla ktérego zostala opracowana, co w szczegdlnosci oznacza, ze dokumentacja:
1) bedzie zgodna z obowiazujacymi przepisami prawa,

2) bedzie zawierac rozwigzania zgodne z przepisami techniczno-budowlanymi,

3) bedzie zawieraé rozwiazania zgodne z zasadami sztuki budowlane;.

2. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca usunie w terminie uzgodnionym przez Strony, a w
przypadku braku takiego uzgodnienia, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, bez prawa
do odrgbnego wynagrodzenia, zgloszone przez Zamawiajacego wady ujawnione w opracowanej
dokumentacji projektowe;.

3. Niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci Zamawiajacemu przystuguja uprawnienia z tytulu
regkojmi za wady opracowanej przez Wrykonawce dokumentacji projektowej, na zasadach
okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

4. Bieg terminu gwarancji 1 rekojmi rozpoczyna si¢ w chwili protokolarnego odbioru przez
Zamawiajgcego dokumentacji projektowej.

5. Gwarancja jakosci 1 rekojmia, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, obowigzywaé beda do
dnia, w ktérym uplynie termin gwarancji 1 rekojmi za wady obiektéw, wykonanych na podstawie
wskazanej w ust. 1 dokumentacji projektowej. Podpisanie przez Zamawiajacego protokolu
odbioru dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wady ukryte.

6. W przypadku, gdy Wykonawca, w ramach gwarancji lub rekojmi, nie usunie wad vjawnionych w

dokumentacji projektowej, w terminie uzgodnionym przez Strony, a w braku uzgodnienia, w

terminie wyznaczonym przez Zamawiajagcego, Zamawiajacy bedzie uprawniony zleci¢ usunigcie

wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§20
Rekojmia i gwarancja na roboty budowlane i urzagdzenia

Wykonawca wraz z podpisaniem protokolu odbioru kodcowego, udziela Zamawiajacemu

gwarancji jakosci na caly okres zrealizowanych robét budowlanych stanowiacych przedmiot

niniejszej Umowy, na oktes ...... gwarancji jakodci obowiazuje od chwili odbioru kofdcowego
potwierdzonego stosownym protokotem podpisanym przez Strony.

2. Niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ z tytulu
rekojmi za wady przedmiotu Umowy, wynikajaca z Kodeksu cywilnego. Okres r¢kojmi za wady
biegnie rownolegle z okresem udzielonej gwarancji jakoéci. Roszczenia z tytutu rekojmi za wady
lub/i gwarancji jakosci moga by¢ dochodzone takze po uplywie terminu rekojmi lub udzielonej
gwarancji jakoscl, jezeli Zamawiajacy zglosit Wykonawcy istnienie wady lub/i usterki w okresie
objetym rekojmia lub gwarancja jakosci.

3. W okresie trwania r¢kojymi 1 gwarancji jakosci przeglady gwarancyjne bedg si¢ odbywaly w

nastgpujacych terminach:

1) raz na rok na miesiac przed uplywem kazdego roku udzielonej gwarancji,
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2) na dwa miesiace przed zakoficzeniem okresu udzielonej gwarancji,

3) na wniosek Zamawiajacego.

W kazdym ww. przypadku koszty przygotowania 1 organizacji przegladéw ponosi Wykonawca.
Wykonawca nie moze odméwié usunigcia stwierdzonych wad 1 usterek, powolujac si¢ na
nadmierne koszty lub inne trudnosci.

Dostarczone przez Wykonawce urzadzenia i elementy wyposazenia objete sa gwarancjq jakosci
udzielona przez ich producentéw.

Naprawy gwarancyjne urzadzenl 1 wyposazenia beda wykonywane przez Wykonawee w miejscu
uzytkowania.

Zgloszenia wad, usterek, uszkodzen beda przekazywane przez Zamawiajacego lub osoby przez
niego wyznaczone, pisemnie, poczta elektroniczng lub faxem. Przyjecie zgloszenia wymaga
potwierdzenia przez Wykonawce.

Okres naprawy (usuwania wad, usterek) urzadzen 1 wyposazenia nie moze przekroczy¢ 5 dni od
daty zgloszenia lub w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, z zastrzezeniem, ze jezeli wady,
usterki nie da si¢ usunagé w wyznaczonym terminie, a dany egzemplarz wyposazenia lub
urzadzenie jest niezbedne Zamawiajacemu, Wykonawca ma obowigzek dostarczenia do czasu
zakoficzenia naprawy egzemplarz zastgpczy o tozsamych lub nie gorszych parametrach i
wladciwo$ciach uzytkowych przy czym transport objetego naprawsg egzemplarza do/z siedziby
Zamawiajacego Wykonawca zapewnia na wlasny koszt. '
Jezeli Wykonawca nie usunie wad, usterek, uszkodzen stwierdzonych w urzadzeniach lub
elementach wyposazenia, w terminie wyznaczonym na ich usunigcie lub odmoéwi ich usunigcia, to
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie tych wad, usterek, uszkodzeni osobie trzeciej na koszt 1 ryzyko
Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji jakosci lub rekojmi za wady.
Usunigcie wad, uszkodzen, usterek powinno byé kazdorazowo potwierdzone przez Strony w
formie protokolarnej.

W przypadku, gdy w okresie udzielonej gwarancji dane urzadzenie lub element wyposazenia
wymaga trzeciej lub kolejnej naprawy, lub gdy aczny czas przeznaczony na naprawe przekroczyt
15 dni Zamawiajacy ma prawo domagaé si¢ do Wykonawcy wymiany urzadzenia na nowe, wolne
od wad lub na inne o tozsamych lub nie gorszych parametrach i wlasciwosciach uzytkowych.
Nowe urzadzenie objete jest takimi samymi warunkami gwarancji, przy czym okres gwarancjl
ulega odpowiedniemu skrdceniu o okres bezusterkowe) eksploatacji urzadzenia objctego
obowiazkiem wymiany. '

Czasu naprawy wadliwego elementu wykonanego przedmiotu Umowy nie wlicza si¢ do okresu
gwarancyjnego. Czas trwania gwarancji wydluza si¢ o czas trwania naprawy. W tym przypadku
okres gwarancji liczy si¢ odrebnie dla kaidego objetego naprawsg egzemplarza wyposazenia i
urzadzenia Jub innego elementu wykonanego przedmiotu Umowy.

Obowigzki Wykonawcy z tytulu rekoymi 1 udzielonej gwarancji jakosci, opisane w niniejszym
paragrafie realizowane sa bez dodatkowego wynagrodzenia. Wynagrodzenie za wykonanie
przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w §17 ust. 1 obejmuje bowiem réwniez obowigzki
wynikajace z tytulu rekojmi 1 udzielonej gwarancjt jakosci.

W przypadku wczesniejszego rozwiazania Umowy lub odstgpienia jednej ze Stron, okres rekojmi i
gwarancji rozpoczyna sie dnia nastgpnego po sporzadzeniu protokolu odbioru zrealizowanych do
tego czas robét/prac. Dokoficzenie realizacji przedmiotu Umowy przez inny podmiot nie uchyla
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu rekojmi lub gwarancji za wykonany przezed zakres
prac/robdt.
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15. Udzielona gwarancja 1 r¢kojmia nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w obowigzujacych przepisach
prawa.

§21
Podwykonawcy

1. Przez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe o charakterze odplatnym, ktore;
przedmiotem s3 ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowijce cz¢s§é zamodwienia
publicznego, zawarta miedzy Wykonawca a innym podmiotem (Podwykonawca), a takze migdzy
Podwykonawca a dalszym Podwykonaweg lub miedzy dalszymi Podwykonawcami.

2. W przypadku powierzenia czesci robét (prac) Podwykonawcom, Wykonawca ponosi pelng
odpowiedzialnos¢ za ich nalezyte wykonanie oraz odpowiada za zaplate wynagrodzenia za roboty
wykonane przez Podwykonawcdw. Zlecenie wykonania czesci robdt Podwykonawcom nie
zmienia
zobowigzai Wykonawcy wobec Zamawiajacego. Wykonawca odpowiedzialny jest za dzialania,
uchybienia 1 zaniechania Podwykonawcéw 1 ich pracownikéw, a takze dalszych Podwykonawcow
jak za dzialania wlasne.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia, zamierzajacy zawrzec
umowg¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie
realizacji zamoéwienia do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiazany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresct zgodnej z projektem umowy. Zamawiajagcy w
terminie do 5 dni od otrzymania wymienionego projektu, moze zglosi¢é do niego pisemne
zastrzezenia, w przypadku niespelnienia nizej wymienionych wymaga:

1) przedmiotem umowy dot. podwykonawstwa badZ dalszego podwykonawstwa bedzie
wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktérych zakres
odpowiada czescl zamodwienia okreslonego niniejsza Umowsa. W celu weryfikacji tego
wymogu przedmiot umowy dot. podwykonawstwa badZz dalszego podwykonawstwa
powinien by¢ opisany poprzez odniesienie do dokumentacji projektowej na podstawie, ktorej
realizowana jest niniejsza Umowa,

2) wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, za ztealizowany zakres prac,
nie powinno byé wyzsze niz wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za przedmiotowy zakres
prac. Materialem pomocniczym stosowanym w celu weryfikacji ww. wymogu, moze byé
Harmonogram rzeczowo - finansowy sporzadzony przez Wrykonawce na zasadach
okreslonych w niniejszej Umowie,

3) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze byé¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie prac zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

4) umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca nie bedzie zawierala dluzszego
terminu realizacji powierzonych prac niz ta, ktora Zamawiajacy zawarl z Wykonawcg, a
termin umowy dot. podwykonawstwa nie moze zagraza¢ dotrzymaniu terminu dot.
wykonania calego przedmiotu Umowy,

5) w przypadku, gdy zakres robdt realizowanych w ramach umowy o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo dotyczy prac, w odniesieniu do ktérych przepisy prawne wymagaja
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posiadania odpowiednich uprawnied, z umowy o podwykonawstwo (badz dalsze
podwykonawstwo) musi wynika¢, iz podmiot realizujacy te prace, czyni zado§¢ ww.
wymaganiom (np. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia, tj. posiadajacymi
odpowiednie uprawnienia itp.),

6) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostanie okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z niniejszej Umowy, zawarte] miedzy Zamawiajacym a
Wykonawcg 1 powinno odpowiadaé wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowe;,
SIWZ oraz standardom oferowanym w ofercie Wykonawecy,

7) umowa o podwykonawstwo badz dalsze podwykonawstwo musi zawieraé zapis dot. braku
mozliwosci:

a) dokonania cesji wierzytelnosci bez uprzedniej akceptacji Wykonawcy i Zamawiajacego,

b) dokonania zlecenia dalszego podwykonawstwa bez uprzedniej akceptacji Wykonawecy 1

Zamawiajacego.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezent do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktére) przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie maksymalnie 5 dni od
jego otrzymania, uwaza si¢ za akceptacje projektu tejze umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie zawarte) umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie maksymalnie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy w terminie do 5 dni od jej otrzymania moze zglosi¢ pisemny sprzeciw do jej tresci w
przypadku niespelnienia wymagan okreslonych w niniejszym paragrafie.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane w terminie do 5 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.
Zastrzezenia 1 sprzeciwy zglaszane przez Zamawliajacego, uznaje si¢ za skutecznie dostarczone
takze w przypadku, gdy w wymaganym terminie zostana przekazane Wykonawcy w formie
elektronicznej {(e-mail) lub faksowe;.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczona za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sa dostawy lub uslugi sluzace realizacji robot
budowlanych, w terminie maksymalnie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zwolnienie z obowigzku
przedlozenia kopii ww. umowy dotyczy jedynie sytuacji, w ktérej tacznie zachodza nastepujace
przeslanki: wartos¢ (kwota) danej umowy jest mniejsza niz 0,5% warto§ci umowy w sprawie
niniejszego zamodwienia publicznego oraz wartos¢ (kwota) danej umowy nie przekracza 50.000
zlotych. i
W przypadku przedlozonych uméw dot. podwykonawstwa lub dalszego podwykonawstwa, o
ktérych mowa w ust. 8, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz 30 dni, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umowne;j.
W przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo stosuje sie
odpowiednio zapisy ust. 2 -7 powyzej.

11. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby

Wykonawca powolywal si¢, na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych, w
celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowiazany
wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
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spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie
zambwienia. Zmiana Podwykonawcéw, wspdlpracujacych przy realizacji zamoéwienia nie stanowl
istotnej zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamowiert publicznych.

12. Umowa o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta (w przypadkach okreslonych w art. 647
Kodeksu cywilnego pod rygorem niewaznosdci) w formie pisemnej.

13. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego lub w przypadku braku takich dzialad ze
strony Wykonawcy, Zamawiajacy moze wusunaé¢ takiego Podwykonawce Iub dalszego
Podwykonawce z terenu budowy na koszt Wykonawcy.

14. Zamawiajacy moze z2ada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od realizacji zakresu przedmiotu niniejszej Umowy objetego
umowg zawarta z Podwykonawca lub dalszym Podwykonaweca, jezeli sprzet techniczny, osoby 1
kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spelniaja
warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa okreSlonych Umowa, nie daja
rekojmi nalezytego 1 terminowego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub uslug lub dotrzymania terminu realizacji tych
robét.

§22
Zmiany warunkéw umowy

1. Istotne zmiany umowy w stosunku do tresci wybranej oferty sa mozliwe jezeli beda korzystne
technologicznie lub finansowo dla Zamawiajacego, np. w trakcie wykonywania prac/robét
pojawia si¢ na rynku nowe, nowoczesniejsze, lub o wyzszych parametrach uzytkowych urzadzenia
lub technologie, ktére lepiej beda zaspokajaé potrzeby Zamawiajacego lub gdy podczas
wykonywania Umowy pojawily si¢ okolicznoscl, ktérych w trakcie sporzadzania PF-U nie mozna
bylo przewidzie¢ i1 jednoczednie powoduja one, Zze wykonanie dokumentacji lub robét
budowlanych zgodnie z zalaczonymi do SIWZ PF-U stanowilyby wade w prawidlowym
funkcjonowaniu obiektu.

2. Zmiany do umowy moga dotyczy¢:

1) wynagrodzenia (ceny) oraz przedmiotu umowy:

a) jezeli dla nalezytego wykonania przedmiotu Umowy konieczne bedzie zaniechanie czesci
robét/prac. W takim przypadke zmiana wynagrodzenia nastapi w opatciu o
postanowienia Umowy opisane w jej §17. Podstawe do zaniechania robét stanowi¢ moze
jedynie protokél koniecznoscl, z ktorego wynikac¢ bedzie, ze wykonanie okreslone) czgscl
prac lub robot zgodnie z dokumentacjs jest niemozliwe lub niecelowe lub konieczne jest
wykonanie robdt zamiennych z uwagi na wymogi sztuki budowlanej 1 wiedzy techniczne;.
Protokél konieczno$ci powinien by¢ podpisany przez Wykonawce, w tym Kierownika
budowy, Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby
dokonania zmian w dokumentacji projektowej protokdl, o ktérym mowa, powinien
zawiera¢ stanowisko autora dokumentacji projektowe) (projektanta) o zasadnosc
dokonania zmian w tejze dokumentacji.

2) terminéw wykonania przedmiotu Umowy:
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a) jezeli wykonanie prac/robét dodatkowych ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej lub koniecznosé sporzadzenia i uzgodnienia dodatkowej dokumentacji
wymaga dodatkowego czasu ponad termin wynikajacy z Umowy,

b) na skutek okolicznosci wynikajacych z tzw. sty wyzszej” lub przyczyn losowych (np.
huragan, pow6dz lub inne kataklizmy oraz intensywne opady $niegu, deszczu, temperatura
ponizej lub powyiszej w stosunku do dopuszczalnych dla nalezytego wykonania
zastosowanej technologii), badZ tez dzialania oséb trzecich, na ktére Strony nie maja
wplywu.

c) jezeli warunki atmosferyczne uniemozliwiaja prowadzenie robét budowlanych zgodnie z
wymaganiami opisanymi w dokumentacji lub sztuka budowlana. Wstrzymanie robét z
tego powodu musi by¢ potwierdzone w Dzienniku budowy i potwierdzone przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego. Zmiana
umowy nie jest uzasadniona, jezeli wstrzymanie rob6t budowlanych nastepuje ze wzgledu
na warunki atmosferyczne typowe (wyjiciowe) dla danej pory roku i miesigca lub z
powodu zlej organizacji robdt. Typowe warunki atmosferyczne ustala si¢ na podstawie
srednich danych dla okresu ostatnich 30 lat.

d) z przyczyn technicznych (np. kolizje z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym
lub innymi obiektami, nieprzewidziane, niekorzystne warunki geologiczne),

e) z przyczyn organizacyjaych tj. brak pelnego dostepu do terenu budowy, przedluzajace sig
bez winy Wykonawcy uzgodnienia, procedury administracyjne, z tym, ze uzgodnienia i
procedury administracyjne prowadzone w terminach standardowo ustalonych przez
organy oraz instytucje i stuzby uzgadniajace nie traktuje si¢ jako przedluzonych.

f) jezeli w trakcie wykonywania prac projektowych ulegna zmianie wymagania prawne
majace wplyw na wykonanie przedmiotu Umowy, a Wykonawca zobowigzany jest
uwzglednic te zmiany w wykonanej dokumentacji projektowe;.

3. Strony moga wydluzy¢ termin wykonania przedmiotu Umowy lub jego poszczegdlnych etapéw o

czas konieczny, nie dluZszy jednak niz wynikajacy wprost z okolicznosci stanowiacych podstawe
dla zmiany terminu, opisanych w ust. 2 pkt 2 powyzej.

4. Wniosek o zmiang terminu z powodu okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 2, Wykonaweca,

pod rygorem utraty roszczenia o zmian¢ Umowy, zobowigzany jest zlozyé u Zamawiajacego
najp6zniej w terminie 10 dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiacego podstawe do zmiany
Umowy. Wniosek powinien zosta¢ sporzadzony w formie pisemnej i zawiera¢ uzasadnienie
wskazujace na potrzebe zmiany terminu i wplyw zdarzenia na czasookres wykonania prac
projektowych lub robét budowlanych. W przypadku braku wniosku do uplywu terminu, o
ktérym mowa w zdaniu pierwszym przyjmuje si¢, ze zaistniate zdarzenie nie mialo wplywu na
tyzyko terminowego wykonania przedmiotu Umowy.

5. Wydluzenie terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a-f moze

nastapi¢ wylacznie po wyrazeniu zgody i akceptacji przez Mazowiecka Jednostke Wdrazania
Projektéw Unijnych.

6. Dopuszcza si¢ zatrudnienie Podwykonawcéw w sytuacji, gdy Wykonawca na etapie skladania

ofert okresli, ze samodzielnie wykona zaméwienie.

7. Zamawiajacy dopuszcza zmiane podwykonawcoéw na etapie realizacji umowy.

§23

Postanowienia koncowe
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1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy beda mialy zastosowanie przepisy

10.
11.

12,

powszechnie obowiazujacego prawa polskiego w tym w szczegdlnosci: ustawy prawo zamdwien
publicznych, prawa budowlanego i przepisy wykonawcze, ustawy o prawie autorskim 1 prawach
pokrewnych oraz kodeksu cywilnego, dokumentami programowymi tj.: regulaminem konkursu nr
RPMA.05.02.00-IP.01-14-014/16 ogloszonego przez Mazowiecka Jednostke Wdrazania
Projektéw Unijnych, Regulacjami RPO WM 2014-2020 oraz wytycznymi Instytucji Zarzadzajacej
RPO WM.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca podlega wszelkim dzialaniom kontrolnym 1 sprawdzajacym podejmowanym przez
instytucje uprawnione na mocy obowiazujacego prawa w tym kontroli instytucji lub organéw
wykonujacych kontrole projektu, w ramach ktérego wykonywana jest niniejsza umowa.
Uprawnione instytucje moga przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na
miejscu, jakie uznaja one za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonywania
niniejsze) Umowy. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie dostarczyé uprawnionym
instytucjom, na ich prosbe, wszelkie dokumenty dotyczace wykonywania Umowy.

Wykonawca musi zawsze dzialaé w sposéb bezstronny i jako solenny doradea Zamawiajacego
zgodnie z kodeksem postepowania obowiazujacym w jego zawodzie. Winien si¢ on powstrzymac
od skladania publicznych o$wiadczen na temat wykonywanych prac lub umowy bez uprzednie;
zgody Zamawiajacego. Nie moze on w Zaden sposéb nakladaé jakichkolwiek zobowiazai na
Zamawiajacego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

W wykonywaniu niniejszej Umowy Wykonawca zobowiazany jest stosowac przepisy ustawy o
ochronie danych osobowych i dzialaé w ten sposéb, aby zgodnie z prawem chroni¢ dane
osobowe oséb fizycznych.

Wykonawca nie moze przyjaé zadnej innej zaplaty zwiazanej z ta Umowa niz te, ktore zostaly w
niej okreslone. Wykonawca 1 jego personel nie moga prowadzi¢ zZadnej dzialalnosci, ani
przyjmowac zadnych korzysci niezgodnych z ich zobowizzaniami w stosunku do Zamawiajacego.
Zgodnie z Prawem obowigzujacym w Rzeczypospolitej Polskiej, wszelkie zmiany postanowien
Umowy w stosunku do tresci oferty sa niedozwolone, chyba ze konieczno$¢ wprowadzenia takich
zmian wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub
zmiany te sa korzystne dla Zamawiajacego. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem prawa
obowigzujacego w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczegélnosci przepisow Ustawy Prawo
zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. 2 2017 r., poz. 1579) jest niewazna.

Jezeli jakiekolwiek postanowienia niniejszej Umowy okaza si¢ niewazne, nie uchybia to waznosci
pozostalych jej postanowieniom, strony zobowiazuja si¢ podja¢ negocjacje w celu uzupelnienia
Umowy w tej czgécl (Klauzula salwatoryjna).

Umowa wchodzi w zycie w dniu, w ktérym podpisza ja obie strony Umowy.

Wszelkie spory wynikle w toku realizacji niniejszej umowy strony zobowiazuja si¢ rozstrzygac
polubownie, a w przypadku braku polubownego zalatwienia sprawy wlasciwym dla rozstrzygania
sporéw miedzy stronami niniejszej umowy bedzie sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, kazdy na prawach oryginatu:
dwa dla Zmawiajacego i jeden dla Wy kon”“c?'Bm),P{ i
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