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Zatacznik Nr 2- Wzér Umowy

Umowa Nr...../ .... /2019
O PELNIENIE NADZORU INWESTORKSIEGO

zawarta w dniu .............. w Plocku, pomigdzy:

Zwigzkiem Gmin Regionu Plockiego z siedziba w Plocku, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Ptock
reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej cz¢dci umowy ,,Zleceniobiorca”

zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

Niniejsza umowa zostala zawarta na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 1. (Dz. U. 2018 poz. 1986, 2215, z 2019 poz. 53) — wartos¢
netto nie przekracza 30 000 euro.

§2

Przedmiot umowy

1. Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje zlecenie polegajace na: Kompleksowym
Nadzorze Inspektorskim przy realizacji zadania pn. ,,Budowa dwunastu (12) Punktéw
Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych w formule zaprojektuj i wybuduj,
w gminach nalezacych do Zwigzku Gmin Regionu Plockiego” realizowanego
w ramach projektu pn. ,,Organizacja systemu PSZOK na terenie Zwiazku Gmin Regionu
Plockiego” wspolfinansowanego ze $rodkéow Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, OS priorytetowa V Gospodarka przyjazna
srodowisku, Dziatanie 5.2 Gospodarka Odpadami, Typ projektéw — Rozwdj infrastruktury
selektywnego zbierania odpadéw komunalnych ze szczegélnym uwzglednieniem budowy i
modernizacji Punktow Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych (PSZOK).

Niepotrzebne skresli¢
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2. Zleceniobiorca zobowiazuje si¢ wykonac¢ na rzecz Zleceniodawcy, stanowiace przedmiot
umowy, sprawowanie nadzoru inwestorskiego, wynikajace z obowiazujacych przepiséw,
a w szczegolnosdci okreslonych w Prawie Budowlanym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze
zm.), Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury 2z dnia 26 czerwca 2002 1.
w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 ze zm.).

3. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany na podstawie oferty Wykonawcy 2z dnia
........................................ 2019 r.(stanowiacej Zalacznik nr 1 do niniejszej umowy)

4. Zlecenie obejmuje nadzor inwestorski calego procesu inwestycyjnego wynikajacego
z przepisow opracowanego projektu budowlanego oraz wszystkie czynnosci wynikajace
z przepisow Prawa budowlanego oraz zapiséw okreSlonych w §2 pkt.2 umowy
z Wykonawcg robot budowlanych, a w szczegdlnosci:

a. reprezentowanie Zleceniodawcy na budowie przez sprawowanie kontroli nad
realizacja zgodnie z projektem, umowa, przepisami prawa, obowiazujacymi
normami pafnstwowymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

b. pelnienie funkeji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego
prawa (w  szczegélnosci ustawy Prawo Budowlane, art. 25 1 20)
1 postanowieniami odpowiednich pozwolen na prowadzenie budowy,

c. kontrola w okresie gwarancji na roboty od dnia zakonczenia rob6t budowlanych
(podpisanie protokotu odbioru kodcowego),

d. wspdlpraca z Zleceniodawcy i podejmowanie dzialan na jego rzecz w okresie
realizacji zadania,

e. wspieranie Zleceniodawcy we  wszystkich czynnosciach  technicznych,
administracyjnych i finansowych zwiazanych z realizacja zamoéwienia gtéwnego,

. sprawdzanie jakos$ci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegblnodci  zapobieganie  zastosowaniu materialéw  wadliwych
1 niedopuszczonych do obrotu i stosowania,

g. sprawdzanie, odbior (czesciowy/koficowy) rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu
lub zanikajacych,

h. potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usunigcia wad, a takze
kontrolowanie rozliczenn budowy i1 prawidlowosci zafakturowania wykonanych
robét,

i. kontrola terminowosci wykonania robét.

5. Zleceniobiorca o$§wiadcza, ze:

a. posiada aktualne i niezbedne uprawnienia budowlane konieczne do nalezytego
wykonania przedmiotu umowy,

b. dysponuje wiedza, dos$wiadczeniem oraz uprawnieniami niezbednymi
do nalezytego wykonania przedmiotu umowy 1 zobowigzuje si¢ wykonac
ja ze szczegolng starannodcig z uwzglednieniem obowiazujacych przepiséw prawa,
standardéw 1 regut wykonywania prac okreslonych niniejsza umowa.

6. W przypadku, gdy pelnienie nadzoru inwestorskiego w ramach niniejszej umowy zostanie
przekazane pracownikowi Zleceniobiorcy, Zleceniobiorca zobowiazany jest przekazac
kopi¢ dokumentu poswiadczajacego uprawnienia pracownika do wykonywania obowiazkéw
nad powierzonym mu zadaniem.

7. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez wigcej niz jednego pracownika,
Zleceniobiorca  wyznacza inspektora nadzoru w  osobie...............o
jako koordynatora, ktéry koordynuje dziatania pozostatych cztonkéw zespotu.
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§3
Obowiazki Inspektora Nadzoru

1. Strony ustalajg zgodnie nastepujacy zakres rzeczowy:
Nadzér inwestorski dotyczacy realizacji zadania pn.: ,,Budowa dwunastu (12) Punktow
Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych w formule zaprojektuj
i wybuduj, w gminach nalezacych do Zwigzku Gmin Regionu Ptockiego”

2. Zleceniobiorca zobowiazuje si¢ wykonywac wszystkie podstawowe czynnosci przewidziane
dla inspektora. Zakres obowiazkow Zleceniobiorcy obejmuje
w szczegolnosci:

2.1 Obowigzki inspektora nadzoru w okresie poprzedzajacym realizacj¢ budowy:
2.1.1. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego wynikajacego z obowiazujacych przepisow,
a okreslonych gtéwnie w Prawie Budowlanym.
2.1.2. Zapoznanie si¢ z programem funkcjonalno-uzytkowym dot. przedmiotowego
zadania oraz z warunkami umowy miedzy Zleceniodawca a Wykonawca, jak réwniez
z terenem, jego uzbrojeniem i istniejacymi urzadzeniami.
2.1.3. Rewizja harmonograméw rzeczowo- finansowych i planéw realizacji robot.
2.1.4. Weryfikacja dokumentacji projektowej i w razie stwierdzenia w dokumentacji
projektowej wad lub niedokladnosci albo tez konieczno$ci wprowadzenia zmian
w celu zastosowania innych rozwigzan konstrukcyjnych lub innych materialéw niz
przewidziane w dokumentacji projektowej lub w celu osiagnigcia oszczednosci
1 obnizenia kosztow budowy, inspektor nadzoru jest zobowiazany zwrdcié sig
z odpowiednim wnioskiem do Zamawiajacego o przeprowadzenie w dokumentacji
zmian i poprawek w terminie uzgodnionym z Wykonawca.
2.1.5. Dopilnowanie wyznaczenia w terenie obiektéw budowlanych przez sluzbe
geodezyjna, o ile bedzie to wymagane.
2.1.6. Udzial inspektora nadzoru w czynnosciach przekazania Wykonawcy zadania terenu
budowy.
2.1.7. Weryfikuje plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz kontroluje przestrzeganie
przez Wykonawce robot zasad BHP.
2.2. Inspektor nadzoru w okresie trwania budowy sprawuje kontrole nad jej
przebiegiem w zakresie niezbednym do zabezpieczenia intereséw Zamawiajacego
i przysztego uzytkownika.
Do podstawowych obowigzkéw inspektora nadzoru nalezy:
2.2.1. Reprezentowanie Zleceniodawcy na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji z wszelkq dokumentacja, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
2.2.2. Kontrola jakosci wykonywanych robét budowlanych, wbudowanych elementéw
1 stosowania materialow 1 urzadzen, a w szczegdlnosci sprawdzanie ich zgodnosci
z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz zapobieganie zastosowaniu materialéw wadliwych i nie dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie poprzez ewentualng decyzje o wstrzymaniu
rob6t lub usunigciu wad w okreslonym terminie.
2.2.3. Sprawdzanie 1 odbiér robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
najpdzniej w ciagu 3 dni roboczych po zgloszeniu ich przez Kierownika budowy.
2.2.4. W porozumieniu z kierownikiem budowy rozstrzyga watpliwosci natury technicznej
powstale w toku wykonania robot, zasiegajac w razie potrzeby opinii autora projektu
badZ rzeczoznawcow. W sprawie objetych zakresem nadzoru autorskiego inspektor
nadzoru dziala w uzgodnieniu z przedstawicielem nadzoru autorskiego.
Przekazywanie Wykonawcy zalecenn nadzoru autorskiego jest dokonywane za
posrednictwem inspektora nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajacym.
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2.2.15.

2.2.16.

2.2.17.

2.2.18.

2.2.19.

2.2.20.

parafowanie s
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Kontrola prawidlowosci prowadzenia dziennikéw budowy ( o ile prowadzenie
dziennikéw budowy bedzie obowiazujace) 1 dokonywanie w nich wpiséw
stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla oceny wlasciwego
wykonania robot.

Weryfikacja zakresu wykonanych etapéw robdét pod wzgledem ich zgodnosci
z dokumentacja projektows i stanem faktycznym.

Obowiazek sprawdzenia posiadanych przez kierownika budowy (robdt)
odpowiednich dokumentéw (atestow, S$wiadectw jakosci, wynikéw badan)
dotyczacych dostarczanych elementéw prefabrykowanych i innych wyrobow
zgodnych z dokumentacjq projektowsa 1 specyfikacja techniczna dokonuje oceny
jakosci elementéw prefabrykowanych na placu budowy przed ich wbudowaniem.
W razie braku wymaganych dokumentéw stwierdzajacych niewlasciwa jako$¢ lub tez
w razie zastrzezen dotyczacych elementéw prefabrykowanych i innych wyrobow
przewidzianych do wbudowania, inspektor nadzoru ma obowiazek zadania od
Wykonawcy odpowiednich badan 1 przedstawienia ekspertyzy technicznej,
powiadamiajac jednocze$nie Zamawiajacego o wystapieniu takich przypadkow.
Obowigzek czuwania nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materialéw
1 wyrobéw nie zgodnych z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng nie
dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Kontrolowanie terminowosci wykonania robdt i przekladanie Zleceniodawcy
raportéw miesiecznych do 5 dnia po zakonczeniu kazdego miesiaca i udzielenia
wszystkich niezbednych informacji na potrzeby sprawozdawczosci z wdrazania
projektu w calym okresie realizacji projektu.

. Kompletowanie 1 sprawdzanie dokumentacji powykonawczej pod katem zgodnosci
z wymogami przepisow prawa budowlanego, kompletnosci oraz przyszlej
eksploatacii.

Wspolpraca przy przygotowaniu wniosku o pozwolenie na uzytkowanie i udzial
w odbiorach urzedowych inwestycji.

Sprawdzanie faktur Wykonawcy oraz dokumentéw zalaczonych do rozliczenia
robo6t, pod katem zgodnosci ich tresci z faktycznym stanem (stopniem
zaawansowania wykonanych robot).

Whnioskowanie do Zleceniodawcy o koniecznosci dokonania zmian jakosci, ilosci
lub technologii robét lub ich czedci, ktére uzna za niezbedne dla uzyskania celu
02NaczZoNego w umowie.

Uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych niezbednych do prawidlowe;j
realizacji robot.

Organizowanie i prowadzenie narad technicznych, problemowych i innych spotkan
zwolanych przez Zleceniodawcg i ich protokotowanie.

Sprawdzenia objecia ubezpieczeniem Wykonawcy robét budowlanych przez caly
okres budowy.

Obecnos¢ na budowie nie rzadziej niz 1 / jeden/ raz w tygodniu
i dokumentowanie swoich wizyt: wpisem do dziennika budowy ( o ile bedzie
prowadzony dziennik budowy ) , z podaniem zakresu robét, ktore zostaly przez
niego sprawdzone lub dokumentacja zdjeciows z datg wykonania zdjecia.

Udzial w przygotowaniu do odbioréw 1 wlaczenia do uzytkowania przylaczy
mediéw oraz wiaczenia do drég publicznych. Wystegpowanie w  imieniu
Zleceniodawcy (jako Pelnomocnik) w odbiorach i wlaczeniach do uzytkowania
przylaczy oraz wlaczenia do drég publicznych.

Sprawowanie kontroli rozliczen wykonawcéw robét i potwierdzenie naleznego
im wynagrodzenia na zestawieniu wartosci wykonanych robét.

Uczestniczenie w komisjach odbiorowych wad i usterek.
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2.2.21. Przygotowanie opinii lub innych dokumentéw koniecznych do prawidlowe;j
realizacji inwestycji na podstawie pisemnych zlecen wystawianych przez
Zleceniodawcg, a przekazywanych Zleceniobiorcy w formie elektronicznej, faxem
lub osobiscie.

2.2.22. Wnioskowanie do Zleceniodawcy o naliczenie kar dla Wykonawcy
za nieprzestrzeganie zapisOw 1 terminéw zawartych w umowie na realizowane
roboty.

2.2.23. Stawiennictwo na kazde wezwanie Zleceniodawcy lub Wykonawcy robét objetych
nadzorem oraz udzielaniu Zleceniodawcy informacji o stanie realizacji robot.

2.2.24. Nadzoru na mocy przepisow art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z pézn. zm.).

2.3.0bowiazki inspektora zwigzane z odbiorem obiektu lub robot:

2.3.1.  Po zakonczeniu robot oraz po wykonaniu przewidzianych w odrebnych przepisach
1 umowie préb i sprawdzen, inspektor nadzoru potwierdza protokél kierownika
budowy o gotowosci obiektu lub robét do odbioru oraz nalezyte urzadzenie
1 uporzadkowanie terenu budowy.

2.3.2.  Sprawdza kompletno$¢ przedstawionych przez Wykonawce dokumentéw
1 zaswiadczen niezbednych do przeprowadzenia odbioru.

2.3.3. W okresie przygotowania obiektu lub rob6t do odbioru gromadzi i przygotowuje
we wspoldzialaniu z pozostalymi uczestnikami procesu inwestycyjnego materialy
analityczne, ktére sa niezbedne do rozliczenia wykonanych robdét i oceny
osiagnietych efektéw rzeczowych i gospodarczych.

2.3.4. Jest obowigzany do uczestniczenia w czynno$ciach odbioru obiektu lub robot
1 przekazania ich do uzytku.

2.3.5. Po dokonaniu odbioru obiektu lub robdét inspektor nadzoru przejmuje od
kierownika budowy dokumentacje powykonawczg i ksigzke obmiardw, jak rowniez
kompletnga dokumentacje¢ préb i sprawdzen.

Zleceniobiorca reprezentuje Zleceniodawce wobec Wykonawcy robét budowlanych,
dzialajac w imieniu i na rachunek Zleceniodawcy (za wyjatkiem decyzji pociagajacych skutki
finansowe) w ramach uprawnien przystugujacych Zleceniodawcy z tytulu umowy zawartej
z Wykonawca.

Zleceniobiorca zobowigzuje si¢ wykonaé powierzone czynnosci sumiennie i fachowo, czuwaé
w  imieniu  Zleceniodawcy  nad  prawidlowa  realizacja ~ umowy  zawarte]
z Wykonawca oraz chroni¢ interesy Zleceniodawcy we wszystkich przejawach nadzoru.
Zleceniobiorca zobowigzuje si¢ przestrzegac biezacych instrukceji i wskazéwek Zleceniodawcy
we wszystkich istotnych sprawach, a zwlaszcza o dostrzezonych uchybieniach.
Zleceniobiorcy nie wolno bez zgody Zleceniodawcy wydawaé¢ Wykonawcy polecen
wykonywania jakichkolwiek rob6t dodatkowych, nie objetych umowa.

Zleceniobiorcy nie wolno wykorzystywac we wlasnym interesie rzeczy i praw Zleceniodawcy.

§4
Obowiazki Zmawiajacego

1. Przekazanie Inspektorowi Nadzoru niezbednych danych i dokumentéw potrzebnych do
sprawnego realizowania obowiazkow przez Zamawiajacego 1 Wykonawce robot.
2. Przekazanie Wykonawcy placu budowy.

PaArafoWanie StroNY.......ccveeeeneee ettt



Fund i j
troperie  COMTOWSTO, Vi

Program Regionalny Rorwoju Regionalnego

3. Uczestniczenie w odbiorze prac okreslonych w umowie.
4. Podejmowanie decyzji w sprawach wnioskowanych przez Inspektora Nadzoru.
5. Informowanie Inspektora Nadzoru o zmianach zakresu umownego rob6t budowlanych.

§5

Termin Wykonania Przedmiotu Umowy

1. Umowe zawarto na czas okreslony: od dnia podpisania umowy do ostatecznego odbioru
robo6t wynikajacych z przedmiotu umowy 1 przekazania dokumentacji powykonawczej
Zleceniodawcy.

2. Zleceniobiorca uczestniczy w czynnosciach odbioru gwarancyjnego i pogwarancyjnego
wykonania przedmiotu umowy.

§6

Oswiadczenia Inspektora Nadzoru

1. Inspektor Nadzoru wykonujacy przedmiotu niniejszej umowy jest czlonkiem wlasciwe;j
izby samorzadu zawodowego oraz posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z
tytutu wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, do wysokosci
okreslonej w Rozporzadzeniu Ministra Finanséw zdnia 11 grudnia 2003 r. ws.
obowigzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej architektow oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U. 2003 Nr 220, poz. 2173 1 2174).

2. Inspektor oswiadcza, ze jest mu znany zakres robot budowlanych oraz ze wyklucza
pozniejsze powolywanie si¢ na niezrozumienie lub niewiedz¢ w tym zakresie. W przypadku
dostrzezenia bledow na kazdym etapie wykonywania przedmiotu umowy, zobowiazuje si¢
do niezwlocznego zgloszenia Zamawiajacemu informacji w tym zakresie.

3. Inspektor oswiadcza, ze zlecone obowiazki bedzie wykonywal z nalezyta starannoscia,
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyka
zawodowg oraz postanowieniami niniejszej umowy.

4. Inspektor o$§wiadcza, ze; wykonuje/ nie wykonuje® dziatalno$é gospodarcza zarejestrowana
w Polsce/ zarejestrowana poza UE/ zarejestrowana w innym kraju UE niz Polska’ i
zatrudnia/ nie zatrudnia pracownikéw'/ ma zawarte/ nie ma zawartych’ uméw ze

zleceniobiorcami.

2 Niepotrzebne skresli¢

3 Niepotrzebne skresli¢

* Niepotrzebne skre$li¢

> Niepotrzebne skresli¢

PaArafoWanie StroNY.......ccveeeeneee ettt



Fund i j
troperie  COMTOWSTO, Vi

Program Regionalny Rorwoju Regionalnego

5. Inspektor zobowiazuje si¢ do poinformowania Zamawiajacego o zmianie sytuacji, o ktorej

mowa w ust. 4 w terminie poprzedzajacym termin wyplaty wynagrodzenia, o ktérym mowa
w§ 7.

§7

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe
w  lacznej  wysokosci  ktérego  kwota  Netto  wynosi ...l zt

W kazdej z faktur wystawianych dla Zleceniodawcy, Zleceniobiorca GP doliczy do
fakturowanej kwoty podatek VAT w zakresie i wysokosci zgodnej obowigzujacymi
przepisami - Ustawa o podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowym wraz z
odpowiednimi aktami wykonawczymi - ktéry zostanie naliczony i zaplacony w kwotach
naleznych wedtug przepiséw Prawa w sprawie VAT, obowiazujacych na dzien wystawienia
faktury przez Zleceniobiorce.

2. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy rozliczane bedzie okresowo, platne w  czesciach
proporcjonalnych do zaawansowania rzeczowego robot budowlanych, na koniec miesiaca
kalendarzowego, w ktérym nadzor inwestorski byl faktycznie pelniony przez
Zleceniobiorcg i przeprowadzone byly roboty budowlane, na podstawie faktur cz¢$ciowych
wystawionych na podstawie dokumentow, o ktérych mowa w ust. 41 5.

3. Wynagrodzenie  za  sprawowanie  nadzoru  inwestorskiego  platne  bedzie
W nastepujacy sposob:

3.1. faktury cze¢sciowe — wystawione po wykonaniu ustugi nadzoru inwestorskiego za dany
okres w kwotach proporcjonalnych do zaawansowania robét budowlanych, do wysokosci
70% wynagrodzenia brutto, okreslonego w ust. 1,

3.2. faktura koficowa — po wykonaniu wszystkich prac w ramach sprawowanego nadzoru
inwestorskiego oraz po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektu, w wysokosci 30% wynagrodzenia brutto, okreslonego w ust. 1.

4. Podstawa wystawienia faktur czesciowych bedzie podpisany przez obie Strony protokot
potwierdzajacy wykonanie przez Zleceniobiorce ustugi nadzoru inwestorskiego za dany
okres, w tym okreslajacy procent zaawansowania prac objetych nadzorem (analogiczny

z zaawansowaniem robot).

5. Podstawg wystawienia faktury konficowej bedzie podpisany przez obie Strony protokél
odbioru koncowego potwierdzajacy wykonanie przez Zleceniobiorce wszystkich prac
w ramach nadzoru inwestorskiego, uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu oraz wyposazenia obiektu w ramach zadania.

6. Zleceniobiorca jest zobowigzany do nieodplatnego $wiadczenia uslugi oraz dokonywania
konsultacji na rzecz Zleceniodawcy w okresie gwarancji i rekojmi udzielonej
przez wykonawce robot zgodnie z umowa.

7. Strony postanawiaja, ze warunkiem wyplaty wynagrodzenia dla Zleceniobiorcy jest

przedstawienie przez niego pisemnego zaswiadczenia podwykonawcéw o uregulowaniu
wszelkich zobowiazan, wynikajacych ze zlecenia podwykonawstwa ustug objetych niniejsza

umowa.
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8. W przypadku nie przedstawienia zaswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 7, po zakonczeniu
czynnosci przez podwykonawcow, Zleceniodawca wstrzymuje wyplate wynagrodzenia,
o ktorym mowa w ust. 2 1 3, do chwili przedstawienia zaswiadczenia podwykonawcéw
o uregulowaniu wszelkich zobowiazan, wynikajacych ze zlecenia podwykonawstwa ustug
objetych niniejsza umowa.

9. Wynagrodzenie przystugujace Zleceniobiorcy bedzie wyplacane na konto bankowe
wskazane na fakturze VAT w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zleceniodawce
prawidlowo wystawionej faktury VAT.

10. Wynagrodzenie ma charakter ryczaltowy 1 stanowi pelen ekwiwalent wszystkich czynnosci
1 kosztéw poniesionych przez Zleceniobiorce w zwiazku z realizacja umowy.

§8

Obowigzek zachowania tajemnicy

1. Informacje i dane techniczne dotyczace umowy uzyskane od Zleceniodawcy przez
Zleceniobiorce, jak réwniez warunki zwigzane z Umowa nalezy traktowaé, jako poufne
1 nie mogga by¢ one przekazywane osobom trzecim bez zgody Zleceniodawcy.

2. Za osoby trzecie nie uznaje si¢ wladz wydajacych zezwolenia lub decyzje.

3. W przypadku niedotrzymania przez Zleceniobiorce tajemnicy, Zleceniobiorca zaplaci
Zleceniodawcy odszkodowanie na podstawie stosownych uregulowan Kodeksu Cywilnego.

4. Zleceniobiorca zobowigzany jest do zachowania tajemnicy zawodowej przez caly okres
obowiazywania umowy oraz po jej zakoniczeniu.

5. Strony bedg uwazac szczegdly umowy za poufne w takim zakresie, w jakim dozwala prawo
rzadzace umowa.

6. Zleceniobiorca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z treScia Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016t. w sprawie os6b fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy (95/46/WE), ktére ma zastosowanie od dnia 25 maja
2018tr. W zwiazku z tym Wykonawca zobowigzuje si¢ do wdrozenia odpowiednich srodkéw
technicznych 1 organizacyjnych tak, aby przetwarzanie danych osobowych spelniato
wymogi RODO i chronilo prawa oséb, ktérych przetwarzane na podstawie umowy dane
dotycza, tj. podejmie srodki zabezpieczajace dane osobowe,
o ktérych mowa w art. 32 RODO.

§9
Kary Umowne

1. Kary umowne beda naliczane w nastepujacych przypadkach 1 wysokosciach:
1.1. Odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zleceniobiorcy, upowaznia
Zleceniodawce do zadania kary umownej w wysokosci 20% kwoty okreslonej w §6 ust.
1 umowy.
1.2. Zleceniodawcy przystuguje prawo wstrzymania wyplaty wynagrodzenia okreslonego
w §6 ust. 1 w przypadku nie wykonania lub niewykonywania obowiazkéw okreslonych
w §3 przez Zleceniobiorce.
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2. Niezaleznie od kary umownej, Zleceniodawca zastrzega sobie prawo dochodzenia
odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogolnych, jezeli warto§¢ rzeczywiscie
poniesionej przez Zleceniodawce szkody jest wyzsza niz kara umowna.

3. Zaptata kar umownych zostanie dokonana w terminie 7 dni liczonych od dnia wystapienia
z zadaniem jej zaplaty.

4. Niezachowanie nalezytej starannosci przy wykonywaniu obowigzkéw przez Zleceniobiorce
lub nieprzestrzeganie przez niego wymogdéw w obowiazujacych procedurach uprawnia
Zleceniodawce do odstapienia od umowy w trybie natychmiastowym. Odstapienie od
umowy nie zwalnia Zleceniobiorcy od odpowiedzialnosci z tytutu kar umownych.

§10
Odstapienie od Umowy

1. Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania obowiazkéw Zleceniodawca
poniesie szkode, to Zleceniobiorca zobowiazuje si¢ pokry¢ te szkode w pelnej wysokosci.

2. Ofswiadczenie o odstapieniu od umowy winno nastapi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia
wiadomosci o przyczynie odstapienia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zleceniodawca moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Zleceniobiorca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

4. Zleceniodawca moze odstapi¢ od umowy 2z wilasnych wuzasadnionych przyczyn
lub na wniosek Zleceniobiorcy w terminie 30 dni od podjecia decyzji lub otrzymania
wniosku od Zleceniobiorcy. W takim przypadku Zleceniobiorca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cze¢sci umowy.

§11
Odpowiedzialnos¢

1. Zleceniobiorca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za szkody, ktore pozostajg w zwiazku
z wykonywanym przedmiotem umowy.

2. Zleceniobiorca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wykonywanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy przez podwykonawcow.

3. Zleceniobiorca ponosi pelna odpowiedzialnosé za skutki niewlasciwego (niezgodnego
z umowsg oraz niezgodnego ze sztuka budowlana i przepisami prawa budowlanego)
wykonanie przedmiotu umowy.

§12
Porozumiewanie si¢ stron

1. Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje, odnoszace si¢ do umowy lub wynikajace z
realizacji przedmiotu umowy, wymagaja formy pisemnej lub elektronicznej.
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2. Korespondencje¢ nalezy kierowac na wskazane adresy:

Korespondencja kierowana do Zleceniodawcy:

Zwiazek Gmin Regionu Plockiego
ul. Zglenickiego 42, 09-411 Plock
Telefon: 24 366 00 00

Fax: 24 366 03 09

e-mail: zgrp@zgtp.pl

Korespondencija kierowana do Zleceniobiorcy :

Imie i nazwisko:

Adres:

Telefon:

Fax:

e-mail:

Zmian danych wskazanych w ust. 2 powyzej, nie stanowi zmiany umowy i wymaga jedynie
pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

Osobg upowazniona przez Zleceniodawce do kontaktéw z Inspektorem nadzoru oraz

nadzorowania onania umowy w imieniu Zleceniodawcy j€St....vvuviuniniinein..
d ia wykonani wy w imieniu Zleceniodawcy jest

§13
Rozstrzygnigcie sporow

Wszelkie spory mogace wyniknaé z realizacji niniejszej umowy strony zobowigzuja si¢
rozstrzyga¢ w sposob polubowny.

W przypadku braku porozumienia stron spor zostanie rozstrzygniety przez Sad wlasciwy
dla siedziby Zleceniodawcy.

§ 14
Postanowienia Koncowe

Strony umowy jednomyslnie postanawiaja, ze za wywiazanie si¢ Zleceniobiorcy z realizacji
przedmiotu niniejszej umowy uwaza¢ beda protokolarne potwierdzenie wykonania
przedmiotu niniejszej umowy wraz z pelna realizacja obowigzkéw wynikajacych
z zapiséw zawartych w § 3.

Wszelkie poprawki, uzupelnienia lub innego rodzaju zmiany warunkéw lub postanowien
niniejszej Umowy, wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, pod rygorem
niewaznosci.

W wykonania niniejszej umowy jej strony zobowiazuja si¢ dziata¢ wobec siebie wzajemnie
z poszanowaniem dobrych obyczajéw handlowych, wspdlnych intereséw. Strony winny
powstrzymac od skladania publicznych oswiadczen na temat wykonywanych Umowy bez
uprzedniej zgody drugiej strony umowy. Zadna ze Stron niniejszej umowy bez uprzedniej
pisemnej zgody drugiej strony umowy nie moze w zaden sposob naktada¢ zobowiazan na
drugg stron¢ umowy poza tymi ktére dana strona przyjeta do wykonania w tresci tej umowy
lub obowiazujacych zalacznikach do niniejszej umowy.
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4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy beda mialy
zastosowanie przepisy Prawa Budowlanego i Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy
wlasciwe ze wzgledu na przedmiot umowy..

5. Zleceniobiorca  podlega  wszelkim  dzialaniom  kontrolnym i  sprawdzajacym
podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowiazujacego prawa, w tym
kontroli instytucji lub organdéw wykonujacych kontrole.

6. Uprawnione instytucje mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole
na miejscu, jakie uznaja one za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych
wykonywania niniejszej umowy. Wykonawca zobowiazuje si¢ niezwlocznie dostarczyé¢
uprawnionym instytucjom, na ich prosbe, wszelkie dokumenty dotyczace wykonywania
umowy.

7. Zleceniobiorca zawsze musi dziala¢ w sposéb bezstronny i jako solenny doradca
Zamawiajacego zgodnie z kodeksem postgpowania obowiazujacym w jego zawodzie.
Winien si¢ on powstrzymac od sktadania publicznych os§wiadczen na temat wykonywania
prac lub umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajacego. Nie moze on w zaden sposéb
naklada¢ jakichkolwiek zobowigzan na Zamawiajacego, bez jego uprzedniej pisemnej
zgody.

8. Zleceniobiorca nie moze przyja¢ zadnej innej zaplaty zwiazanej z ta umowa niz te, ktore
zostaly w niej okredlone, ani przyjmowaé zadnych korzysci niezgodnych z ich
zobowigzaniami w stosunku do Zleceniodawcy.

9. Zgodnie z prawem obowiazujacym w Rzeczpospolitej Polskiej, wszelkie zmiany
postanowient umowy w stosunku do tresci oferty sa niedozwolone, chyba ze koniecznosc¢
wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy lub zmiany te sa korzystne dla Zleceniodawcy. Zmiana umowy
dokonana 2z naruszeniem prawa obowiazujacego w Rzeczpospolitej Polskiej,
w szczegolnoscl przepiséw ustawy Prawo Zamowied Publicznych jest niewazna. Kazda
zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

10. Jezeli jakiekolwiek postanowienia niniejszej umowy okaza si¢ niewazne, nie uchybia to
waznosci pozostalych jej postanowieniom, Strony zobowigzuja si¢ podja¢ negocjacje
w celu uzupelnienia umowy w tej czeSci (Klauzula salwatoryjna) — z zastrzezeniem
przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych.

11. Umowe sporzadzono w czerech jednobrzmiacych egzemplarzach, kazdy na prawach
oryginatu jeden egzemplarz dla Zleceniobiorcy, trzy dla Zleceniodawcy.

12. Umowa wchodzi w zycie w dniu, w ktorym podpisza ja obydwie Strony umowy.

Wykaz zalacznikéw do niniejszej umowy stanowionych integralna cze$¢ umowy

§15
Wykaz zatacznikow

Umowa obowiazuje wraz z zalacznikami stanowigcymi jej integralng czesc:
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a. Zaswiadczenie o kwalifikacjach zawodowych, do§wiadczeniu Inspektora Nadzoru;

b. Aktualne zaswiadczenie o wpisie Inspektora na liste Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa;

c. Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie do wysokosci okreslonej w Rozporzadzeniu
Ministra Finanséw z dnia 11 grudnia 2003 r. ws. obowigzkowego ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. 2003 Nr
220, poz. 21731 2174).

d. Umowa nr............. zawarta pomiedzy Zwiazkiem Gmin Regionu Plockiego,

a Wykonawcg ........ ;

Podpisy upowaznionych przedstawicieli stron umowy.

Zleceniodawca Zleceniobiorca
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