Bielsk, Bodzandw, Brudzen Duzy, Bulkowo, Czerwinsk nad Wista,
Drobin, Ggbin, Gmina Gostynin, tack, Nowy Dunindw, Pacyna, Plock,
Radzanowo, Stupno, Stara Biata, Starozreby, Szczawin Koscielny,
Wyszogrod
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Ptock, dnia 3 marca 2015 r.
Zwigzek Gmin Regionu Plockiego
ul. Zglenickiego 42
09-411 Ptock

Do wszystkich Wykonawcow

nr postepowania: ZP/6/2015

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pt. ,Opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej dia budowy sciezek rowerowych w ramach kompleksowej sieci scieiek
rowerowych na terenie Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Plockiej w ramach projektu pn.
~Wspdipraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Plockiej kiuczem do zintegrowanego
rozwoju subregionu” realizowanego przez Zwigzek Gmin Regionu Plockiego i wspéifinansowanego

przez Unig Europejskq w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013",

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Zamawiajacy udziela odpowiedzi na

ztozone zapytania, jak nizej:

Pytanie:

Jak wyceni¢ prawidlowo opracowanie dokumentacji projektowej skoro zamawiajacy pisze, w
odniesieniu do przebiegu i wiasnosci posiadania gruntéw , Ze, dokiadne dane bedy znane po
wykonaniu dokumentacji”. Nie mozna zaktadad jak pisze zamawiajgcy, ze ,,zaklada (zamawiajgcy), ze
pas drogowy stanowi wiasnos¢ gminy Stara Biata, osdb prywatnych, laséw paristwowych i skarbu

panstwa”. Te dane nalezy jasno okresli¢. Zataczony opis jest mylacy.

Odpowiedz:

Wykonawca na etapie wyceny moze zatozy¢ koncepcje przebiegu sciezki i na podstawie takich
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Bielsk, Bodzandéw, Brudzen Duzy, Bulkowo, Czerwinsk nad Wista,
Drobin, Gabin, Gmina Gostynin, ktack, Nowy Dunindow, Pacyna, Pilock,
Radzanowo, Stupno, Stara Biata, Starozreby, Szczawin Koscielny,
Wyszogrod

danych oceni¢ jaka czes¢ gruntéw nalezy do gminy. Skrajne maksymalne przypadki podziatu gruntéw
sy okredlone w SIWZ. W przypadku przytoczonego zapisu w OPZ dotyczgcego gminy Stara Biata,
Zamawiajacy dokona stosownej zmiany, tj. zapis ten otrzyma brzmienie: ,Planowane Sciezki
rowerowe bedg przebiegaly przez tereny stanowigce wiasnosé: Gminy Stara Biata, os6b prywatnych,

Skarbu Panstwa (Lasy Pafistwowe)”.

Pytanie:

Prosimy rowniez o wydiuzenie okresu od przekazania projektu do uzyskania pozwolenia budowe czy

uzyskanie decyzji zezwalajgcych na realizacje inwestycji drogowej. Zgodnie z przepisami taki okres

moze trwac odpowiednio od 65 i 90 dni, natomiast Zamawiajacy przewiduje duzo krotszy okres.

Odpowiedi:

Zamawiajacy wydluza termin realizacji 3 etapu zamowienia (dot. m.in. pozyskania pozwolenia na

budowe) o 30 dni, z 30.08.2015 do 30.09.2015.

Zamawiajgcy —

Zarzad Zwigzku Gmin Regionu Plockiego
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