

**PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT**  
**Art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych**

Komisja przetargowa w składzie:

**I. Otwarcie ofert:**

1. Przewodniczący – Iwona Seklecka
2. Zastępca Przewodniczącego – Małgorzata Nawrocka
3. Sekretarz – Karolina Kowalkowska
4. Członek – Andżelika Kaźmierczak
5. Członek – Anna Fabirkiewicz
6. Członek – Ilona Kacprzak

W dniu 12.10.2017 r. o godz. 12.00 ustalonym jako termin otwarcia ofert, Zamawiający Związek Gmin Regionu Płockiego, reprezentowany przez Komisję Przetargową w składzie:

1. Przewodniczący – Iwona Seklecka
2. Zastępca Przewodniczącego – Małgorzata Nawrocka
3. Sekretarz – Karolina Kowalkowska
4. Członek – Andżelika Kaźmierczak
5. Członek – Anna Fabirkiewicz
6. Członek – Ilona Kacprzak

dokonała otwarcia ofert w postępowaniu pn. „Programu unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego”

Otwarcia dokonano w siedzibie Zamawiającego: Związek Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał wysokość środków jakie przeznaczył na realizację w/w zamówienia, tj. 249 886,05 zł brutto.

Do upływu składania ofert tj. 12.10.2017 r. godz. 10.00 złożono następujące oferty:

**Część I:** realizacja programu unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych na terenie gmin: Nowy Duninów, Łąck, Gąbin, Pacyna, Gostynin

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Kryterium „Wartość zamówienia – demontaż”	Kryterium „Wartość zamówienia – odbiór”	Kryterium „Termin wykonania zamówienia”	Kryterium „Gwarancja”
1	Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane T-tel Tomasz Wieczorek ul. Podgórze 20/2, 43-300 Bielsko-Biała	1 808,73	82 176,82	Skrócenie terminu realizacji o 5 dni	Wydłużenie okresu gwarancji o kolejne 12 miesięcy
2	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „eko-grunt” Wojciech Wieczorek ul. Golezowska 15/20, 43-300 Bielsko-Biała	2 842,29	83 441,08	Skrócenie terminu realizacji o 5 dni	Wydłużenie okresu gwarancji o kolejne 12 miesięcy

3	PHUP „EURO-GAZ” Sp. J. Zgórsko ul. Leśna 48, 26-052 Nowiny	6 718,14	89 762,37	Skrócenie terminu realizacji o 5 dni	Wydłużenie okresu gwarancji o kolejne 12 miesiący
4	Z.G.K GRONEKO Sp. z o. o. Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie	3 445,20	95 577,96	Skrócenie terminu realizacji o 5 dni	Wydłużenie okresu gwarancji o kolejne 12 miesiący

**Część II:** realizacja programu unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych na terenie gmin: Stara Biała, Płock, Słupno, Wyszogród

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Kryterium „Wartość zamówienia – demontaż”	Kryterium „Wartość zamówienia – odbiór”	Kryterium „Termin wykonania zamówienia”	Kryterium „Gwarancja”
1	Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane T- tel Tomasz Wieczorek ul. Podgórze 20/2, 43-300 Bielsko-Biała	289,40	48 915,01	Skrócenie terminu realizacji o 5 dni	Wydłużenie okresu gwarancji o kolejne 12 miesiący
2	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- Usługowe „eko-grunt” Wojciech Wieczorek ul. Goleszowska 15/20, 43- 300 Bielsko-Biała	454,77	49 667,55	Skrócenie terminu realizacji o 5 dni	Wydłużenie okresu gwarancji o kolejne 12 miesiący
3	PHUP „EURO-GAZ” Sp. J. Zgórsko ul. Leśna 48, 26-052 Nowiny	1 074,90	53 430,24	Skrócenie terminu realizacji o 5 dni	Wydłużenie okresu gwarancji o kolejne 12 miesiący
4	Z.G.K GRONEKO Sp. z o. o. Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie	551,23	56 891,92	Skrócenie terminu realizacji o 5 dni	Wydłużenie okresu gwarancji o kolejne 12 miesiący

**Część III:** realizacja programu unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych na terenie gmin: Brudzeń Duży, Drobin, Bulkowo, Staroźreby

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Kryterium „Wartość zamówienia – demontaż”	Kryterium „Wartość zamówienia – odbiór”	Kryterium „Termin wykonania zamówienia”	Kryterium „Gwarancja”
1	Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane T- tel Tomasz Wieczorek ul. Podgórze 20/2, 43-300 Bielsko-Biała	2 060,70	78 528,88	Skrócenie terminu realizacji o 5 dni	Wydłużenie okresu gwarancji o kolejne 12 miesiący
2	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- Usługowe „eko-grunt” Wojciech Wieczorek ul. Goleszowska 15/20, 43- 300 Bielsko-Biała	3 238,25	79 737,02	Skrócenie terminu realizacji o 5 dni	Wydłużenie okresu gwarancji o kolejne 12 miesiący
3	PHUP „EURO-GAZ” Sp. J. Zgórsko ul. Leśna 48, 26-052 Nowiny	7 654,05	85 777,70	Skrócenie terminu realizacji o 5 dni	Wydłużenie okresu gwarancji o kolejne 12 miesiący

4	Z.G.K GRONEKO Sp. z o. o. Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie	3 925,15	91 335,13	Skrócenie terminu realizacji o 5 dni	Wydłużenie okresu gwarancji o kolejne 12 miesiący
---	---	----------	-----------	---	--

Na otwarciu ofert ~~byli~~/nie byli\* obecni przedstawiciele Wykonawców

Komisja przetargowa:

Przewodniczący – Iwona Seklecka ..... *Sm* .....

Zastępca Przewodniczącego – Małgorzata Nawrocka .....

Sekretarz – Karolina Kowalkowska .....

Członek – Andżelika Kaźmierczak .....

Członek – Anna Fabirkiewicz ..... *Faw* .....

Członek – Ilona Kacprzak ..... *Kacprzak* .....

\*Niepotrzebne skreślić

