

Płock, dnia 16 września 2019 r.

**Zamawiający:**

Związek Gmin Regionu Płockiego  
z siedzibą w Płocku, ul. Zglenickiego 42  
09-411 Płock  
tel. 24 366-03-00, fax. 24 366-03-00

**Nr sprawy:** Z-KP.271.16.2019

**ZAWIADOMIENIE**

**Dotyczy:** unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „„**Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego**”

Zamawiający – Związek Gmin Regionu Płockiego działając zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215 z 2019 r. poz. 53, 730) zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy, na realizację zadania pn.: „„**Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego**” zostało unieważnione z przyczyn określonych w art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

**Uzasadnienie:**

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający stosownie do art. 86 ust. 3 w/w ustawy przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości **brutto 426 562,60 zł** z podziałem na poszczególne części zamówienia tj.:

Część I – **111 286,00 zł brutto**

Część II – **150 453,80 zł brutto**

Część III – **164 822,80 zł brutto**


Do terminu złożenia ofert, tj. do dnia 16 września 2019 r. do godz. 09:15 wpłynęły jedna oferta:

L.p.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena ofertowa brutto [zł]	Termin realizacji	Warunki płatności	Oferowane skrócenie terminu wykonania zamówienia	Oferowane wydłużenie terminu gwarancji
1	Konsorcjum Firm: Lider: RENOVO s.c. Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski ul. Herlinga –Grudzińskiego 48 m 8 91-498 Łódź Konsorcjant: REVOL Sp. z o.o. sp. k. ul. Senatorska 21/30-31 93-192 Łódź	Część I – 172 675,69 Część II – 233 263,02 Część III – 255 738,49	od dnia podpisania umowy do dnia 22 października 2019 r.	30 dni	5 dni	12 miesięcy

W związku z tym, że ceny zaproponowane przez oferenta znacznie przewyższają kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz po przeprowadzenie analizy możliwości finansowych, Zamawiający stwierdził, że w chwili obecnej nie jest możliwe zwiększenie kwot pierwotnie przeznaczonych na sfinansowanie niniejszego zamówienia do wysokości cen oferty zawierającej najkorzystniejszą cenę.

W związku z powyższym, zgodnie z zapisami art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych unieważnienie przedmiotowego postępowania stało się konieczne.

Z poważaniem,

*Krzysztof Jadeczak*  
  
 Wiceprzewodniczący Zarządu  
 Związku Gmin Regionu Płockiego

*Agnieszka Ruclak*  
  
 Członek Zarządu  
 Związku Gmin Regionu Płockiego

*Sławomir Wawrzyński*  
  
 Członek Zarządu  
 Związku Gmin Regionu Płockiego